

阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）

施工图

（K0+000-K0+633 全长0.633公里）

第一册 共一册

中叙设计集团有限公司

二〇二五年三月

第一部分

施工图

图 纸 目 录

阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633））

序号	图表名称	图表编号	张数	备 注
1	第一部分			
2	施工图			
3	设计总说明	S1-01	5	
4	项目地理位置图	S1-02	1	
5	路线平面图	S2-01	2	
6	公路用地图	S2-02	2	
7	逐桩坐标表	S2-03	1	
8	标志设置一览表	S2-04	1	
9	交通标志工程数量表	S2-05	1	
10	标志牌版面设计图	S2-06	1	
11	单柱式标志杆设计图	S2-07	2	
12	标线工程数量表	S2-08	1	
13	路面标线布置图	S2-09	1	
14	减速标线设计图	S2-10	2	
15	道口桩、警示桩设置一览表	S2-11	1	
16	道口桩、警示桩工程数量表	S2-12	1	
17	道口桩、警示桩设计图	S2-13	1	
18	路基标准横断面图	S3-01	1	
19	路基土石方工程数量计算表	S3-02	2	
20	路面工程数量表	S3-03	1	
21	路面结构设计图	S3-04	3	
22	拆除及修复现状路面工程数量表	S3-05	1	
23	拆除及修复路面设计图	S3-06	2	
24	路基防护工程数量表	S3-07	1	
25	挡土墙一般构造图	S3-08	1	
26	平面交叉设置及工程数量一览表	S3-09	1	
27	平面交叉一般布置图	S3-10	1	
28	路基过渡段设计图	S3-11	1	
29	土方横断面图	S3-12	3	
30	涵洞工程数量表	S4-01	1	

序号	图表名称	图表编号	页数	备 注
31	圆管涵一般构造图	S4-02	7	
32	临时工程数量表	S11-01	1	
33	第二部分			
34	预算编制			
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

1. 设计总说明

一、概 述

1.1 项目地理位置



项目地理位置图

1.2 项目背景

阳春市松柏镇 C145 线单改双工程（K0+000-K0+633）位于阳春市松柏镇，涉及松柏镇松柏村委会，该路线目前为村委会及其周边村庄的主要出入道路，现状为 3.5m 宽混凝土路面，路面宽度较窄，给附近群众的日常出行及生产作业造成严重不便，为保障群众日常出行安全便捷，提高群众的生产效率，现需对该路线道路进行单改双拓宽改造，本路段按双车道四级公路技术标准建设。

项目线路一览表

所在镇	建制村名称	路线编码	起点名称	终点名称	起点桩号	终点桩号	长度（m）
河堀镇	松柏村委会	C145441781	独石村	菜塘村	K0+000	K0+633	633
合计							633

1.3 设计任务依据

- ◆ 关于《阳春市松柏镇 C145 线单改双工程（K0+000-K0+633）》的中选中介机构通知书；
- ◆ 《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；
- ◆ 《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）
- ◆ 《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；
- ◆ 《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；
- ◆ 《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；
- ◆ 《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）；
- ◆ 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；
- ◆ 《道路交通标志和标线第 2 部分：道路交通标志》（GB5768.2-2022）；
- ◆ 《道路交通标志和标线第 3 部分：道路交通标线》（GB5768.3-2009）；
- ◆ 《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111-2019）；
- ◆ 《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）；
- ◆ 《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）
- ◆ 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）
- ◆ 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）
- ◆ 《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）
- ◆ 《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61-2005）
- ◆ 《公路涵洞设计规范》（JTG/T 3365-02-2020）
- ◆ 《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）
- ◆ 《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG 3310 2019）

1.4 设计标准

1、本项目设计路基宽度为 7m，路面宽度为 6m，其余指标均符合部颁《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）的规定值。本项目主要技术指标见表 1 -1 主要技术指标表。

表 1-1 主要技术指标表

序号	指标名称	单位	指标值
1	地形类别		山岭重丘区
2	路线长度	公里	0.633
3	路基宽度	米	7
4	现状道路宽度	米	3.5
5	拓宽道路宽度	米	1.5-2.5
6	涵洞		现状涵洞加长、新建、利用

二、公路现状调查

根据对现状道路沿线踏勘调查，现状道路为混凝土路面，通行车辆主要为家用小轿车和农用车等，现状混凝土路面宽度基本为 4.5m，两侧路肩基本长满杂草，现状路面均为自然排水，且部分路段存在陡坡、急弯，场地起伏较大，给附近群众日常出行及生产作业造成较大不便。

三、工程设计

3.1 路线平纵设计

本项目为通建制村公路单改双工程，主要是对现状公路单车道拓宽为双车道。利用原有旧路面进行拓宽，路线设计高程以原有旧路面标高作为重要控制依据，拓宽的路面砼板标高必须顺接现状旧路面板，本项目纵断面各项指标均拟合原有旧路面指标。

3.2 沿线安全措施

1、设计标准

交通服务设施的实施，根据实际情况和项目需要设置标志、标线、标牌和其他交通安全设施等。

该项目沿线基本无交通安全设施，本次设计对安全设施进行查漏补缺，保障车辆行驶安全，指示车辆行驶方向，对公路进行必要的维护管理，公路沿线设置了必要的交通标志标线、道口标柱、示警桩等安全设施，安全设施均按现行相关规范的要求进行设计。

2、交通标线技术要求

1）所有标线均设置反光交通标线，并采用热熔型标线。路面标线涂料的技术要求应符合 JT/T280-2022 的规定。

2）热熔型涂料中的树脂必须是热塑性的，要求与各物质相熔性好，酸性低，色泽浅，耐热性和耐候性好。热熔涂料添加剂有增塑剂、防沉降剂、抗污染剂和抗紫外线变色剂等。

3）热熔型路面标线涂料采用在固态状态下，涂料中含 18%~25%的玻璃珠，在热熔施工时再在涂膜上撒布玻璃珠的涂料。

3、交通标志技术要求

1)标志板内容的规格严格按照《道路交通标志和标线》（GB5768.2-2022）的要求执行。

2)指路标志传递信息的文字包括汉字、拼音字、英文字、阿拉伯数字、拉丁字、少数民族文字等，其中汉字采用标准黑体（简体），汉字、阿拉伯数字、拉丁字的样式应符合 GB5768.2-2022 的有关规定。

3)交通指路标志汉字取字高 h=25cm,字宽=1/2h；道路编号中的字母标识符、数字及出口标号等取高 20cm，字宽=0.6h。

4）标志反光膜

①采用IV类超强级反光膜，反光膜为微棱镜型结构，反光膜应有平滑的外表面，不应有明显的划痕、条纹、气泡、颜色及逆反射不均匀等缺陷，其防粘纸不应有气泡、皱折、污点或杂物等缺陷。

②反光膜的光度性能以逆反射系数表述，各类反光膜，其逆反射系数值不应低于《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第 5.3.1 条中给出的相应类别的规定。

③反光膜在昼夜间表现的各种颜色均应满足《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）中第 5.4.1 和 5.4.2 的要求。

④反光膜的抗冲击性能、耐弯曲性能、附着性能、收缩性能、防粘纸可剥离性能、耐溶剂性能、耐盐雾腐蚀性能、耐高低温性能、耐候性能等均应满足《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）的要求。

未尽详细处相关技术标准应满足《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111-2019）和《道路交通标志和标线》（GB5768.2-2022）的要求。

3.3 路基横断面布置

路基横断面根据《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）的规定及现状实际情况，路基横断面布置为：7m=0.5m（土路肩）+3m（行车道）+3m（行车道） +0.5m（土路肩）。

3.4 路面结构设计

1、设计参数

本项目采用水泥混凝土路面结构，拟合现状路拱，新建土路肩横坡度为 3%，设计年限为 10 年。水泥混凝土面板的 28d 设计弯拉强度标准值不得低于 4.0MPa。

2、路面结构层

拓宽路面：18cm 厚 C30 水泥混凝土（4.0MPa）面层 3cm 石屑调平层满足压实度要求的土基

3、接缝设计

1）横缝：包括缩缝、胀缝和横向施工缝

①横向缩缝采用假缝形式，顶部锯切宽 3~8mm、深 1/5~1/3 板厚的槽口，并灌塞填缝料。在胀缝处设置传力杆，其他情况可采用不设传力杆假缝形式。

②在混凝土板与桥梁或其他构造物、交叉口相接以及混凝土板厚变化处，小半径平曲线、竖曲线处，均应设置胀缝。与结构物或沥青路面相接时，在混凝土路面端部的二或三条横缝均应设胀缝处设置胀缝。路段胀缝根据施工温度、混凝土膨性确定胀缝道数，胀缝最大间距 120~200 米，夏季施工采用较大值，冬季施工采用较小值。胀缝宽 20mm，缝内设置填缝板和可滑动的传力杆。

③传力杆采用 HPB300 级钢筋，最外侧传力杆距纵缝或自由边的距离为 150mm~250mm。

④水泥混凝土路面每日施工结束或因其它原因中断施工时必须设横向施工缝，横向施工缝应设在缩缝或胀缝处。

2）纵缝

①纵向缝采用平缝，上部锯切宽 3~8mm、深 300mm 的槽口，并灌塞填缝料；纵向缩缝采用假缝形式，锯切宽 3~8mm 的槽口，槽口深度为 1/3 厚（粒料基层）或者 2/5 板厚（半刚性基层），并灌塞填缝料。

②纵缝现状道路边线平行，布置纵缝拉杆需通过在现状混凝土道路边线打孔插入拉杆，并涂沥青树脂；在路面等宽的路段内或路面变宽路段的等宽部分，纵缝的间距和形式保持一致；路面变宽段的加宽部分与等宽部分之间，以纵向施工缝隔开；加宽板在变宽段起终点处的宽度不应小于 1 米。

3）面层防滑、平整度要求

水泥混凝土路面竣工时的表面抗滑构造深度应均匀、不损坏构造边棱、耐磨抗冻。抗滑构造深度 0.5~1mm。面层平整度要求 3m 直尺最大间隙≤5mm。

4）水泥混凝土路面面层处理

摊铺完毕或精整平表面后，宜使用钢支架拖挂 1~3 层叠合麻布、帆布或棉布，洒水湿润后作拉毛处理。当工程量较大，施工速度较快时，宜采用拉毛机施工。

混凝土路面铺筑完成或软作抗滑构造完毕后应立即开始养生。养生时间应根据混凝土弯拉强度增长情况而定，不宜小于设计弯拉强度的 80%，应特别注重前 7d 的保湿保温养生。一般养生天数宜为 14-21d，高温天不宜少于 14d，低温天不宜少于 21d。

3.5 错车道设计

本项目路段均为双车道，故不设错车道。

3.6 涵洞设计

根据项目沿线水文的调查和勘测，现状桥涵均为原涵利用。

四、平面交叉

本项目沿线有较少村路、机耕路与本项目相交，对沿线乡村公路和机耕道，根据平面交叉角度采取加铺转角方式接顺。

五、筑路材料

项目筑路材料供应、运输条件：

天然筑路材料包括石料、砂砾料及土料，项目沿线筑路材料较为充裕，现简述如下：

1、培土路肩

本项目培土路肩用土可以到附近山岭取土。

2、施工用水

施工用水主要依靠沿线河流自然水源，水质纯净，无腐蚀性，水量随季节变化明显，但能满足本段公路建设需要。

3、供电及通讯条件

沿线电力情况供应良好，工程用电以自发电为主，如需社会电网供电可自行与当地供电部门协商解决，一般乡、镇均有国内直拨通讯设施。

4、运输条件

本项目为通建制村公路单改双工程，施工所需物资可以利用周边道路运输到施工现场。

六、路基、路面材料要求

1、水泥混凝土

1) 水泥

水泥可选用普通硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥，其物理性能及化学成分应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/TF30-2014）表 3.1.3 和表 3.1.4 中的要求，水泥的抗折强度和抗压强度应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/TF30-2014）表 3.1.2 的要求。

2) 水

清洗集料、拌和混凝土养生所用的水，不应含有影响混凝土质量的油、酸、碱、盐类，有机物等。饮用水一般适用于混凝土；非饮用水应进行水质检验，符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/TF30-2014）中表 3.5.2 的非饮用水质量标准则可使用。

3) 外加剂

外加剂的质量应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/TF30-2014）中表 3.6.1 中的各项技术要求。

4) 钢筋

水泥混凝土路面所用钢筋、传力杆、拉杆等钢筋应符合国家有关标准的技术要求。钢筋应顺直，不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。传力杆钢筋加工应锯断，不得挤压切断；断口应垂直、光圆，用砂轮打磨掉毛刺，并加工成 2~3mm 圆倒角。

5) 接缝材料

应选用能适应混凝土面板膨胀和收缩、施工时不变形、弹性复原率高、耐久性好的膨胀板。宜采用塑胶、橡胶泡沫板或沥青纤维板。其技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JT/GTF30-2014）中表 3.9.2 的规定。

七、施工工艺及注意事项

7.1 道路线形施工注意事项

施工时，注意与已建路段的复测工作，以利于新老路的衔接。

7.2 路基

1)路基施工时，必须先将原地表层的耕植土，菜根、草根、稻根、垃圾土、腐蚀土等清理干净，挖土应由边到中，由低到高，分层循序渐进，不得挖成坑塘，挖土过程中应保持一定的纵、横度坡和平整度，以利于排水。

2)路基压实度要求应符合《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111-2019）表 5.0.4-2 中规定。

7.3 路面

1)混凝土浇灌宜采用与路面厚度一致的钢模板,模板高度误差小于 2mm,立模的平面位置与高程应严格符合设计要求。

2)当有烈日曝晒或干旱风吹时混凝土做面宜在遮阳棚下进行，做面前应清边整缝,清除粘浆,修补掉边缺角,严禁在面板混凝土上洒水,撒水泥粉。

3)混凝土板养护在铺砌好 2~3 小时后即可进行养护，宜用麻草包,草席或移动式棚罩来养护,上面浇水,一昼夜浇水 2~3 次,每次浇水量不小于 8 升/平方米。保持湿润时间不小于 7 天。昼夜温差大时,应在混凝土板浇筑后三天内采取保温措施,防止收裂。

4)为防止渗水，养护期后伸缩缝要用沥青进行填缝并回填路肩。

5)胀缝传力杆的活动端,宜交错布置在相邻版块两侧,固定后传力杆必须平行于板边及路面中心线,其误差不大于 5mm,传力杆可采用顶头木模固定或支架固定安装方法。

6)纵缝采用平缝纵缝,对已浇混凝土壁应涂刷沥青,并避免涂在拉杆上,纵缝拉杆应采用螺纹钢筋,并设置于板厚中间,误差小于 5mm。

7)新建水泥砼基层表面须作拉毛处理，可采用垂直于路线方向划槽，槽深 0.5~1 毫米。

8)施工时,每天完成或因其他因素不能继续施工时,应尽量做至胀缝。如不能,应做至缩缝处,并做成工作缝。

补充说明：本工程路面均为人工铺筑。



中叙设计集团有限公司


工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程 (K0+000-K0+633)
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅

图名：
项目地理位置图


批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图号	S1-02
审定	燕贤良	校核	李华	专业	路施	版本	1
审核	安宇	设计	张如			日期	2025.03



中叙设计集团有限公司	工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程 (K0+000-K0+633)	图名: 路线平面图	批准	杨波		审查	邱鹏		设计阶段	施工图	图 号	S2-01
	设计证号	设计证号:A251022899		审定	燕贤良		校核	李华		专 业	路 施	版 本	1
	发证单位	四川省住房和城乡建设厅		审核	安宇		设计	张如				日 期	2025.03



7





中叙设计集团有限公司

工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程 (K0+000-K0+633)
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅

图名：
路线平面图

批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图 号	S2-01
审定	燕贤良	校核	李华	专 业	路 施	版 本	1
审核	安宇	设计	张如			日 期	2025.03





中叙设计集团有限公司

工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程 (K0+000-K0+633)
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅

图名：
公路用地图

批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图 号	S2-02
审定	燕贤良	校核	李华	专 业	路 施	版 本	1
审核	安宇	设计	张如			日 期	2025.03



中叙设计集团有限公司

工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程 (K0+000-K0+633)
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅

图名：
公路用地图

批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图 号	S2-02
审定	燕贤良	校核	李华	专 业	路施	版 本	1
审核	安宇	设计	张如			日 期	2025.03

逐 桩 坐 标 表


桩号	坐标（米）		方位角
	X	Y	
K0+000	2488036.897	37591837.853	301°
K0+020	2488045.702	37591819.966	292°
K0+040	2488052.499	37591801.16	290°
K0+060	2488062.625	37591784.036	306°
K0+080	2488073.029	37591766.988	296°
K0+100	2488082.832	37591749.598	310°
K0+120	2488097.578	37591736.111	317°
K0+140	2488116.036	37591730.384	357°
K0+160	2488135.992	37591729.092	356°
K0+180	2488155.946	37591727.767	356°
K0+200	2488175.774	37591725.675	343°
K0+220	2488192.915	37591715.939	316°
K0+240	2488201.953	37591698.313	290°
K0+260	2488208.706	37591679.503	295°
K0+280	2488212.314	37591660.014	279°
K0+300	2488221.748	37591642.523	303°
K0+320	2488229.237	37591624.22	280°
K0+340	2488232.149	37591604.434	278°
K0+360	2488246.059	37591592.017	343°
K0+380	2488261.252	37591581.421	277°
K0+400	2488260.701	37591561.459	270°
K0+420	2488262.783	37591541.586	275°
K0+440	2488263.03	37591521.595	270°
K0+460	2488263.665	37591501.61	271°
K0+480	2488263.136	37591481.626	268°

桩号	坐标（米）		方位角
	X	Y	
K0+500	2488265.059	37591461.771	278°
K0+520	2488267.067	37591441.888	271°
K0+540	2488264.41	37591422.118	259°
K0+560	2488258.159	37591403.534	232°
K0+580	2488247.232	37591386.83	245°
K0+600	2488243.588	37591367.3	264°
K0+620	2488246.882	37591348.627	309°
K0+638.047	2488254.161	37591333.672	258°


交通标志工程数量表

阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）


序号	名称	规格型号（mm）	单件数量	总件数（件）	总数量	单位	备注
1	钢管立柱	Φ 89×3×3000	18.97	11	208.67	kg	热轧无缝钢管
2	标志牌 δ 2	700×700×700×2	1.15	10	11.5	kg	LF2铝
3		600×2	1.38	1	1.38	kg	LF2铝
4		400×800×2	1.56	1	1.56	kg	LF2铝
5	滑动铝槽	100×25×4×200	0.33	10	3.3	kg	LF2铝
6		100×25×4×400	0.65	10	6.5	kg	LF2铝
7		100×25×4×500	0.81	2	1.62	kg	LF2铝
8		100×25×4×600	0.97	1	0.97	kg	LF2铝
9	滑动螺栓	M18×40	0.22	52	11.44	kg	
10	抱箍 δ 5	50×5×314.5	0.61	43	26.23	kg	钢板
11	抱箍底衬 δ 5	50×5×231.9	0.45	11	4.95	kg	钢板
12	柱帽	Φ 95×3	0.17	11	1.87	kg	钢板
13	反光膜	IV类超强级	0.21	10	2.1	m²	△70
14			0.28	1	0.28	m²	○60
15			0.32	1	0.32	m²	80×40
16	基础法兰盘	300×300×10	7.07	11	77.77	kg	钢板
17	基础加劲法兰盘（含肋板）	300×300×10	8.57	11	94.27	kg	钢板
18	地脚螺栓	M20×850	2.1	44	92.4	kg	U型地脚螺栓
19	螺母	M20	0.07	44	3.08	kg	六角螺母
20	垫圈	Φ 20	0.027	88	2.376	kg	平垫圈
21	钢筋	14	4.84	11	53.24	kg	
22		8	2.686	11	29.546	kg	
23	基础	500×500×500	0.125	11	1.375	m³	C25
24	基础挖方	500×500×500	0.125	11	1.375	m³	




向左急转弯




向右急转弯




限制速度




村庄




连续弯路



公路编号标志



注意儿童



窄桥

说明：
1. 本图尺寸单位均以厘米(cm)计；
2. 标志底板采用铝合金板、版面采用IV类超强级反光膜；
3. 标志版面内容须经有关部门审核、批准后方可施工；




中叙设计集团有限公司

工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程 (K0+000-K0+633)
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅


图名：
标志牌版面设计图

批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图号	S2-06
审定	燕贤良	校核	李华	专业	路施	版本	1
审核	安宇	设计	张如			日期	2025.03


单柱式A型标志




单柱式B型标志



抱箍大样图



抱箍底衬大样图



单柱式A型标志材料数量表

单位:1个				
材料名称	材料规格 (mm)	单件 (kg)	件数 (kg)	重量 (kg)
标志板	700x700x700x2	1.15	1	1.15
滑动铝槽	100x25x4x400	0.65	1	0.65
	100x25x4x200	0.33	1	0.33
滑动螺栓	M18x40	0.22	4	0.88
抱箍	50x5x314.5	0.61	2	1.22
抱箍底衬	50x5x231.9	0.45	2	0.90
钢管立柱	φ89x3.0x3000	18.97	1	18.97
柱帽	φ95x3.0	0.17	1	0.17
螺母	M20	0.070	4	0.28
垫圈	φ20	0.027	8	0.22

单柱式B型标志材料数量表

单位:1个				
材料名称	材料规格 (mm)	单件 (kg)	件数 (kg)	重量 (kg)
标志板	600x2	1.38	1	1.38
	400x800x2	1.56	1	1.56
滑动铝槽	100x25x4x500	0.81	2	1.62
	100x25x4x600	0.97	1	0.97
滑动螺栓	M18x40	0.22	6	1.32
抱箍	50x5x314.5	0.61	3	1.83
抱箍底衬	50x5x231.9	0.45	3	1.35
钢管立柱	φ89x3.0x3000	18.97	1	18.97
柱帽	φ95x3.0	0.17	1	0.17
螺母	M20	0.070	6	0.42
垫圈	φ20	0.027	12	0.324

- 附注:
- 1、本图尺寸均以mm为单位。
 - 2、标志板采用δ2 铝板。
 - 3、标志板与立柱采用抱箍连接。
 - 4、除特殊说明外,本结构钢材均采用A3钢,应符合GB-700的要求。
 - 5、钢构件焊接坡口形式和尺寸均按公路桥涵钢结构及木结构设计规范JTJ025-86执行,焊缝质量均按II级标准检验。
 - 6、钢构件在焊接后均要进行打磨处理,之后采用热浸镀锌处理,镀锌量550g/m²在运输或安装过程中镀锌层如有损伤,应按规范规定的方法进行修复。
 - 7、柱帽采用3mm厚钢板制作,在立柱上部留孔,保证镀锌量均匀。
 - 8、本设计不对版面内容进行说明。
 - 9、基础采用明挖法施工,基底先进行整平夯实,且控制标高,施工完后应对基坑回填、夯实。
 - 10、基础浇筑时注意顶面平整,调整地脚螺栓与基础对中且调整好安装角度。
 - 11、在施工中注意对外露地脚螺栓外露螺纹部分进行妥善保护。
 - 12、每一地脚螺栓配一个弹簧垫片及两个螺母。
 - 13、各构件采用I类成孔,螺栓采用A,B级螺栓。
 - 14、本结构和基础施工按国标GB5768-1999严格执行。




中叙设计集团有限公司

工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程 (K0+000-K0+633)
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅


图名:
单柱式标志杆设计图

批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图号	S2-07
审定	燕贤良	校核	李华	专业	路施	版本	1
审核	安宇	设计	张如			日期	2025.03


单柱式标志立面图




底座法兰盘




加劲法兰盘






底座加劲肋




底座连接大样图




基础钢筋布置图



地脚螺栓大样图



柱帽大样图



单柱式标志基础材料数量表

(单位:1个)

材料名称	材料规格 (mm)	单件 (kg)	件数 (kg)	重量 (kg)
柱帽	φ89x3	0.145	1	0.145
螺母	M20	0.070	4	0.28
垫圈	φ20	0.027	8	0.22
地脚螺栓	M20x850	2.10	4	8.40
加劲法兰盘(含肋板)	300x300x10	8.57	1	8.57
底座法兰盘	300x300x10	7.07	1	7.07
基础钢筋	Φ14			4.84
	φ8			2.686
C25混凝土	500x500x500	0.125m³		
基础挖方	0.125m³			

附注:

- 1、本图尺寸以毫米为单位。
- 2、基础浇筑注意使底座法兰盆与基础对中,并使其嵌入基础,其上表面与基础顶面齐平,同时预埋的地脚螺栓与其保持垂直。



中叙设计集团有限公司

工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程(K0+000-K0+633)
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅


图名:
单柱式标志杆设计图

批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图号	S2-07
审定	燕贤良	校核	李华	专业	路施	版本	1
审核	安宇	设计	张如			日期	2025.03

标线工程数量表


阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）

序号	起讫桩号	处理长度（m）	类型	数量（m²）	备注
1	K0+000 ～K0+638	638.00	车行道边缘线	191.40	宽15cm，厚1.8mm
2	K0+000 ～K0+040	40.00	路面中心线（弯道实线段）	37.50	宽15cm，厚1.8mm
3	K0+040 ～K0+180	140.00	路面中心线（虚线段）	8.40	宽15cm，厚1.8mm
4	K0+180 ～K0+240	60.00	路面中心线（弯道实线段）	25.00	宽15cm，厚1.8mm
5	K0+240 ～K0+320	80.00	路面中心线（虚线段）	4.80	宽15cm，厚1.8mm
6	K0+320 ～K0+400	80.00	路面中心线（弯道实线段）	18.75	宽15cm，厚1.8mm
7	K0+400 ～K0+580	180.00	路面中心线（虚线段）	10.80	宽15cm，厚1.8mm
8	K0+580 ～K0+638	58.00	路面中心线（弯道实线段）	25.86	宽15cm，厚1.8mm
9	K0+000 ～K0+040		停车让行线	3.70	宽30cm，厚5mm
10	K0+580 ～K0+638		振动减速标线	10.80	宽30cm，厚5mm
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
小 计				337.01	




平面布置图一

（路面中心线采用黄色虚线，实线长4m，间距6m，车行道边缘线采用白色实线）



平面布置图二

（路面中心线采用黄色单实线，车行道边缘线采用白色实线。本图适用于不满足超车视距的坡顶，弯道路段）



横断面布置图

类型	m ² /100m
道路中心线（直线段）	6.0
道路中心线（弯曲路段）	15.0
车行道边缘线	30.0

- 说明：
- 本图尺寸除注明外均以毫米（mm）为单位。
 - 标线均宽15cm，采用热熔涂料型标线，厚度为1.8mm。
 - 未尽事宜按GB5768《道路交通标志和标线》实施。




中叙设计集团有限公司

工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅


图名：
路面标线布置图

批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图号	S2-09
审定	燕贤良	校核	李华	专业	路施	版本	1
审核	安宇	设计	张如			日期	2025.03



减速标线平面设置图

名称	数量 (m²)	备注
减速标线	1.8	按每条长3.0计算，两条为一组



振动标线大样图

- 说明：
1. 本图尺寸以毫米（mm）为单位，其他尺寸以米（m）为单位。
 2. 减速标线采用振动标线的形式，厚度为5mm。以2条为一组，每条宽30cm，间距30cm
减速标线的长度L根据车道宽度而定。
 3. 减速标线颜色为白色采用热熔型标线。
 4. 减速标线设于半径小于、等于35m的弯道及坡度大于、等于8%的陡坡路段前。




中叙设计集团有限公司

工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅


图名：
减速标线设计图

批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图号	S2-10
审定	燕贤良	校核	李华	专业	路施	版本	1
审核	安宇	设计	张如			日期	2025.03

平交路口标线布置示意图



停车让行线设计图



注：
1、本图尺寸均以厘米计。
2、未尽事宜请见JTG D82《公路交通标志和标线设置规范》的规定。



中叙设计集团有限公司

工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅

图名：
减速标线设计图

批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图号	S2-10
审定	燕贤良	校核	李华	专业	路施	版本	1
审核	安宇	设计	张如			日期	2025.03

道口桩、警示桩设置一览表

阳春市松柏镇C145线单改双工程 (K0+000-K0+633)

S2-11 第 1 页 共1页


[illegible][illegible]

道口桩、示警桩工程数量表


阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）

S2-12 第 1 页 共1页


序号	材料名称	规格型号（mm）	单件数量	总件数（件）	总数量		备注
					工程量	单位	
1	钢管立柱	Φ 114×3×1200	9.88kg	125	1235	kg	
2	封顶钢板	Φ 114×3	0.34kg	125	42.5	kg	
3	反光膜	Ⅳ类	0.29m²	125	36.25	m²	
4	C25砼	400×400×600	0.096m³	125	12	m³	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							



道口路段道口桩设计图




多道口路段道口桩设计图




道路示警桩布置图

具体间距详参“支路道口桩设置一览表”




桥梁布置图



道口标柱、示警桩主要材料数量表

材料名称	规格型号 (mm)	单件重 (kg)	件数 (件)	重量 (kg)
立柱	Ø114x3x1200	9.88	1	9.88
封顶钢板	Ø114x3	0.34	1	0.34
反光膜	IV类	0.29m ²		
C25砼	400x400x600	0.096m ³		

注：
1. 本图尺寸单位为厘米。
2. 立柱用圆形镀锌钢管制作。
3. 道口标柱设于小交叉口两侧，表面贴红、白相间反光膜。
4. 桥梁两头警示柱表面贴黄、黑相间反光膜。




中叙设计集团有限公司

工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程 (K0+000-K0+633)
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅

图名：
道口桩、警示桩设计图

批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图号	S2-13
审定	燕贤良	校核	李华	专业	路施	版本	1
审核	安宇	设计	张如			日期	2025.03


路基标准横断面



土质边坡n取值	
H	H<8m
n	0.75
H	10m≤H≤20m
n	1

岩质边坡n取值		
H	H≤15m	15m≤H≤30m
n	0.3	0.5

注：边坡高度H大于8m时需采用台阶式边坡，台阶式边坡中部应设置边坡平台，其宽度不宜小于2m。
当边坡高度H大于10m需通知设计人员到现场共同分析情况；本工程的土质边坡是按胶结和密实的卵石土、碎石土、圆砾土、角砾土考虑开挖。其他未尽事宜，请按有关规范及图集施工。
(边沟工程量详路基排水工程量表)



新旧路基搭接处理设计图

说明：

- 1、本图尺寸以厘米（cm）为单位，设计高程为路中心处路面高程。
- 2、现状道路无边沟或现状是土质边沟，则加宽一侧需新建土质边沟。
- 3、为避免不均匀沉降，填方区回填料根据挖方区地质情况确定：对挖方区为土质、强风化岩质路段采用普通土回填；对于挖方区为中、微风化岩质路段，过渡段采用砂碎石回填，与一般路段交界处设667mm高反向台阶，台阶设2~4%的内倾反坡。
- 4、施工注意事项：
 - 1) 地面横坡为1:5~1:2.5时，原地面应挖台合阶，台阶宽度不小于1.0m，台阶设2~4%的内倾反坡，并清除坡面浮土；
 - 2) 路基填方填至下路床底面时，进行整平碾压。表面严禁有碎、块石等尖硬凸出物；
 - 3) 路基施工顺序为：路基边坡清除包边，挖台阶，回填土，逐层压实，分级强夯，回填土，逐层压实。



中叙设计集团有限公司

工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅

图名：
路基标准横断面图

批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图号	S3-01
审定	燕贤良	校核	李华	专业	路施	版本	1
审核	安宇	设计	张如			日期	2025.03

路基土石方数量计算表

阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）

桩 号	横 断 面 面 积 (m²)		距离 (m)	挖方分类及数量 (m³)												填方数量 (m³)			利用方数量及调配 (m³)								借方数量 (m3)及运距 (Km)		弃方数量 (m3)及运距 (Km)		备 注			
				总数量	土						石								本桩利用		填 缺		挖 余		远运利用及纵向调配示意									
					I		II		III		IV		V		VI				土	石	土	石	土	石		土	石	土	石					
	挖方	填方			%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量																		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
K0+000	0.03	0.01																													平均断面			
K0+020	0.26		20.00	3							20	0.56	60	1.69	20	0.56	0.07	0.07		0.07				2.75										
K0+040	0.00	0.00	20.00	0							20	0.00	60	0.00	20	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00										
K0+060	0.00		20.00	0							20	0.00	60	0.00	20	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00										
K0+080		0.00	20.00	0							20	0.00	60	0.00	20	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00												
K0+100	0.00		20.00	0							20	0.00	60	0.00	20	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00												
K0+120	0.09	0.04	20.00	2							20	0.31	60	0.93	20	0.31	0.40	0.40		0.40				1.15										
K0+130	0.08	0.09	10.00	1							20	0.17	60	0.50	20	0.17	0.66	0.66		0.66				0.18										
K0+140	0.26	0.04	10.00	2							20	0.34	60	1.03	20	0.34	0.68	0.68		0.68				1.04										
K0+160	0.18	0.04	20.00	4							20	0.88	60	2.64	20	0.88	0.87	0.87		0.87				3.53										
K0+180	0.58	0.19	20.00	8							20	1.51	60	4.54	20	1.51	2.28	2.28		2.28				5.28										
K0+200	0.93		20.00	15							20	3.02	60	9.05	20	3.02	1.85	1.85		1.85				13.23										
K0+220	1.15	0.00	20.00	21							20	4.15	60	12.46	20	4.15	0.01	0.01		0.01				20.76										
K0+240	1.73		20.00	29							20	5.76	60	17.28	20	5.76	0.01	0.01		0.01				28.79										
K0+260	1.43		20.00	32	20	6.32	60	18.97	20	6.32														6.00										
K0+280	0.59		20.00	20	20	4.03	60	12.10	20	4.03																								
K0+300	0.99		20.00	16	20	3.15	60	9.44	20	3.15																								
K0+320	4.09		20.00	51	20	10.16	60	30.47	20	10.16																								
K0+340	0.93		20.00	50							20	10.03	60	30.10	20	10.03																		
K0+360	0.54		20.00	15							20	2.92	60	8.77	20	2.92								14.62										
K0+380	0.14	0.02	20.00	7	20	1.35	60	4.05	20	1.35							0.17	0.17		0.17				6.58										
K0+400	0.23		20.00	4	20	0.74	60	2.22	20	0.74							0.17	0.17		0.17				3.53										
K0+420	0.09	0.24	20.00	3	20	0.65	60	1.94	20	0.65							2.43	2.43		2.43				4.00										
K0+440	0.16	0.10	20.00	2	20	0.50	60	1.49	20	0.50							3.44	3.44		3.00		0.96												
K0+460	0.30		20.00	5	20	0.91	60	2.74	20	0.91							1.01	1.01		1.01				3.55										
K0+480	0.14	0.01	20.00	4							20	0.88	60	5.20	20	1.00	0.05	0.05		0.05				4.35										
K0+500	0.64		20.00	8							20	2.00	60	4.65	20	2.00	0.05	0.05		0.05				7.70										
小 计				304		28		83		28		33		99		33	14	14		14				127										
累 计				304		28		83		28		33		99		33	14	14		14				127										

路基土石方数量计算表

阳春市松柏镇C145线单改双工程 (K0+000-K0+633)

S3-02 第 2 页 共 2 页


[illegible]


路面工程数量表

阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）


序号	路线编码	起讫桩号	长度 (m)	位置		现状路面宽度 (m)	处理方式	行车道						路面钢筋		培土路肩 回填方量 (m³)	备注	
								水泥砼(4.0MPa)面层			石屑调平层			胀缝钢筋 (HPB300) (Kg)	纵缝钢筋 (HRB400) (Kg)			
				左	右			宽度 (m)	厚度 (m)	数量 (m³)	宽度 (m)	厚度 (m)	数量 (m³)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20		
2	C145	K0+000 ~K0+045	45.00	0.00	1.00	3.50	拓宽路面	1.00	0.18	8.10	1.20	0.03	1.62	7.25	44.79	6		
3		K0+045 ~K0+110	65.00			3.50	不拓宽路面											
4		K0+110 ~K0+130	20.00	0.00	1.25	3.50	拓宽路面	1.25	0.18	4.50	1.45	0.03	0.87	0.00	19.91	1		
5		K0+130 ~K0+180	50.00	1.25	1.25	6.00	拓宽路面	2.50	0.18	22.50	2.70	0.03	4.05	0.00	49.76	3		
6		K0+180 ~K0+350	170.00	0.00	2.50	3.50	拓宽路面	2.50	0.18	76.50	2.70	0.03	13.77	11.59	338.39	11		
7		K0+350 ~K0+390	40.00	1.00	1.50	3.50	拓宽路面	2.50	0.18	18.00	2.70	0.03	3.24	5.80	79.62	3		
8		K0+390 ~K0+435	45.00	1.00	1.00	3.50	拓宽路面	2.00	0.18	16.20	2.20	0.03	2.97	4.35	89.57	3		
9		K0+435 ~K0+520	85.00	1.25	1.25	3.50	拓宽路面	2.50	0.18	38.25	2.70	0.03	6.89	5.80	84.60	6		
10		K0+520 ~K0+560	40.00	0.00	1.00	5.50	拓宽路面	1.00	0.18	7.20	1.20	0.03	1.44	5.80	39.81	3		
11		K0+560 ~K0+620	60.00	0.00	2.50	3.50	拓宽路面	2.50	0.18	27.00	2.70	0.03	4.86	5.80	59.72	4		
12		K0+620 ~K0+638	18.00	2.50	0.00	3.50	拓宽路面	2.50	0.18	8.10	2.70	0.03	1.46	5.80	17.91	1		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27	本页小计		638							226.35			41.16	52.16	824.07	41.16		

路面结构图


路面类型	水泥混凝土路面
自然划区	IV区
路基土组	粘性土
路基干湿类型	干燥、中湿路段
扩宽路面结构（cm）	
路面结构总厚（cm）	21



图例：C30水泥混凝土面层



石屑调平层



说明：

1. 本尺寸除注明者外以厘米（cm）为单位；

2. 设计按使用年限为10年, 设计按《公路水泥路面设计规范》JTG D40-2011《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000的有关规定进行；

3. 水泥混凝土板厚以轻交通量试算确定，设计水泥混凝土强度以28d期的弯拉强度控制取4.0Mpa；水泥混凝土面层建议采用标号为42.5级水泥；路基采用小型机械压实，压实度≥94%。




中叙设计集团有限公司

工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅

图名：
路面结构设计图

批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图号	S3-04
审定	燕贤良	校核	李华	专业	路施	版本	1
审核	安宇	设计	张如			日期	2025.03



6.0米宽板块拉杆、传力杆平面布置图

1.0

钢筋	直径 (mm)	长度 (cm)	根数(根 /道)	共长(m)	共重 (kg)	备注
纵向施工缝拉杆	Φ14	47	7	3.29	3.981	4米/道
胀缝钢筋	Φ28	40	3	1.2	5.796	1米/道

1.5

钢筋	直径 (mm)	长度 (cm)	根数(根 /道)	共长(m)	共重 (kg)	备注
纵向施工缝拉杆	Φ14	47	7	3.29	3.981	4米/道
胀缝钢筋	Φ28	40	5	2.0	9.66	1.5米/道

2.0

钢筋	直径 (mm)	长度 (cm)	根数(根 /道)	共长(m)	共重 (kg)	备注
纵向施工缝拉杆	Φ14	47	7	3.29	3.981	4米/道
胀缝钢筋	Φ28	40	6	2.4	11.592	2米/道

2.5

钢筋	直径 (mm)	长度 (cm)	根数(根 /道)	共长(m)	共重 (kg)	备注
纵向施工缝拉杆	Φ14	47	7	3.29	3.981	4米/道
胀缝钢筋	Φ28	40	8	3.2	15.456	2.5米/道

说明：

1. 本图钢筋尺寸以毫米（mm）为单位，其他尺寸除注明外均以毫米（mm）为单位。

2. 图中胀缝最大间距：夏季施工采用200米，冬季施工采用120米，混凝土板除图中设计要求设置胀缝外,还要在邻近的桥梁、隧道口或其他建筑处，与柔性路面相接处，板厚改变断面处，小半径弯道起点和纵坡变换处以及交叉口相接，均应设置胀缝，胀缝必须垂直纵缝，宽度必须一致，缝中沙石应清理干净。

3. 拓宽路面的接缝形式和位置应与旧混凝土面层的接缝完全对应和对齐，相邻板的接缝应对齐，不得错缝，在不得已情况出现错缝时，与接缝相对的板边应加设防裂钢筋。

4. 当一次铺筑宽度小于路面宽度时，应设置纵向施工缝，每日施工终了或因故中断浇筑，必须设置横向施工缝。

5. 砼面板纵横自由边边缘下基础,当可能发生较大塑型变形时,可加设边缘补强钢筋。




中叙设计集团有限公司


工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅

图名：
路面结构设计图


批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图号	S3-04
审定	燕贤良	校核	李华	专业	路施	版本	1
审核	安宇	设计	张如			日期	2025.03




纵向施工缝构造




纵向缩缝构造




假缝型横向缩缝



边缘钢筋型胀缝构造



胀缝构造图



胀缝钢筋图

说明:

1. 本图钢筋尺寸以毫米 (mm) 为单位, 其他尺寸以米 (m) 为单位。
2. 拉杆采用HRB400钢筋, 传力杆采用HPB300钢筋, 其直径、长度如图。
3. 最外侧拉杆距横向接缝或自由端的距离不小于0.1米, 最外侧传力杆距纵向接缝或自由端的距离为150~250mm, 传力杆间距为0.3米一道。
4. 纵缝现状道路边线平行布置纵缝拉杆需通过在现状混凝土道路边线打孔植筋, 并涂沥青树脂; 在路面等宽的路段内或路面变宽路段的等宽部分, 纵缝的间距和形式保持一致; 路面变宽段的加宽部分与等宽部分之间, 以纵向施工缝隔开, 加宽板在变宽段起终点处的宽度不应小于1米。
5. 横向施工缝应尽可能选在缩缝或胀缝处, 设在横向缩缝处的施工缝采用不设传力假缝形式, 设在胀缝处的施工缝同胀缝构造。
6. ③号钢筋距纵向接缝或自由边的距离为50mm, 钢筋之间绑扎或点焊固定, 须满足相关规范规定。
7. 图中h为混凝土面板厚度, 本次设计h=18厘米。



中叙设计集团有限公司

工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程 (K0+000-K0+633)
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅

图名:
路面结构设计图

批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图号	S3-04
审定	燕贤良	校核	李华	专业	路施	版本	1
审核	安宇	设计	张如			日期	2025.03


拆除及修复现状路面工程数量表

阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）


序号	路线编码	起讫桩号	拆除							修复					胀缝钢筋 (HPB300) (Kg)	纵缝钢筋 (HRB400) (Kg)	培土路肩 回填方量 (m³)	备注
			挖除长度 (m)	挖除宽 度 (m)	位置	面积(m²)	拆除旧砼板块 厚18cm (m³)	挖除现状土基 厚5cm(m³)	弃运方5km (m³)	修复长度 (m)	修复宽 度 (m)	位置（同步 拓宽路面）	新建18cm水泥砼 (4.0MPa)面层 (m³)	新建3cm厚石 屑调平层 (m³)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
2	C145	K0+380 ~K0+385	5.00	3.5	整版	17.50	3.15	0.88	4.03	5.00	3.50	左,右	3.15	0.53	38.64	3.55	0.67	
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25	本页小计		5.00			17.50	3.15	0.88	4.03	5.00			3.15	0.53	38.64	3.55	0.67	

路面类型	水泥混凝土路面
自然划区	IV区
路基土组	粘性土
路基干湿类型	干燥、中湿路段
扩宽路面结构（cm）	18 3
路面结构总厚（cm）	21


图例：C30水泥混凝土面层




石屑调平层




路面结构图



单块板块修复钢筋平面布置图



连续板块修复钢筋平面布置图



钢筋	直径 (mm)	长度 (cm)	根数(根 /道)	共长(m)	共重 (kg)	备注
纵向施工缝拉杆	Φ14	47	5	2.35	2.84	4米/道
传力杆	Φ28	40	20	8.0	38.64	1米/道

说明：

1. 本尺寸除注明者外以厘米（cm）为单位；

2. 设计按使用年限为10年, 设计按《公路水泥路面设计规范》JTG D40-2011《公路路面基层端工技术规范》JTJ034-2000的有关规定进行；

3. 水泥混凝土板厚以轻交通量试算确定，设计水泥混凝土强度以28d期的弯拉强度控制取4.0Mpa；水泥混凝土面层建议采用标号为42.5级水泥；路基采用小型机械压实，压实度≥94%。

5. 拉杆采用HRB400钢筋，传力杆采用HPB300钢筋，其直径、长度、布置参考路面结构设计图。




中叙设计集团有限公司


工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅

图名：
修复路面结构设计图


批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图号	S3-06
审定	燕贤良	校核	李华	专业	路施	版本	1
审核	安宇	设计	张如			日期	2025.03




纵向施工缝构造




纵向缩缝构造




假缝型横向缩缝



边缘钢筋型胀缝构造



胀缝构造图



胀缝钢筋图

说明:

1. 本图钢筋尺寸以毫米 (mm) 为单位, 其他尺寸以米 (m) 为单位。
2. 拉杆采用HRB400钢筋, 传力杆采用HPB300钢筋, 其直径、长度如图。
3. 最外侧拉杆距横向接缝或自由端的距离不小于0.1米, 最外侧传力杆距纵向接缝或自由端的距离为150~250mm, 传力杆间距为0.3米一道。
4. 纵缝现状道路边线平行布置纵缝拉杆需通过在现状混凝土道路边线打孔植筋, 并涂沥青树脂; 在路面等宽的路段内或路面变宽路段的等宽部分, 纵缝的间距和形式保持一致; 路面变宽段的加宽部分与等宽部分之间, 以纵向施工缝隔开, 加宽板在变宽段起终点处的宽度不应小于1米。
5. 横向施工缝应尽可能选在缩缝或胀缝处, 设在横向缩缝处的施工缝采用不设传力假缝形式, 设在胀缝处的施工缝同胀缝构造。
6. ③号钢筋距纵向接缝或自由边的距离为50mm, 钢筋之间绑扎或点焊固定, 须满足相关规范规定。
7. 图中h为混凝土面板厚度, 本次设计h=18厘米。



中叙设计集团有限公司

工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程 (K0+000-K0+633)
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅


图名:
修复路面结构设计图

批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图号	S3-06
审定	燕贤良	校核	李华	专业	路施	版本	1
审核	安宇	设计	张如			日期	2025.03

挡墙工程数量表

阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）

序号	路线编码	起讫桩号	处理长度（m）	位置	类型	墙身高（m）	挡土墙		备注
							墙身C25现浇砼（m3）	基础C25现浇砼（m3）	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	20
2	C145	K0+100 ～K0+150	50.00	右	重力式挡土墙	0.7	13.9	8.9	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24	本页小计		50.00				13.90	8.90	



挡墙参数表

墙高(H)	顶宽(B)	内坡比(n)	面坡比	基础外厚(a)	内厚(b)	外襟边(C1)	内襟(C2)	断面面积(平方米)	
								墙身	基础
1.3	0.6	0.25	0.05	0.5	0.5	0.2	0.2	0.75	0.813
1.5	0.6	0.25	0.05	0.5	0.80	0.3	0.25	1.238	1.04
2	0.6	0.25	0.05	0.5	0.80	0.3	0.25	1.80	1.138
2.5	0.6	0.27	0.05	0.5	0.90	0.3	0.25	2.50	1.365
3	0.6	0.30	0.05	0.5	0.90	0.3	0.25	3.375	1.54
3.5	0.6	0.35	0.05	0.5	0.95	0.3	0.3	4.55	1.885
4	0.6	0.36	0.05	0.5	0.95	0.3	0.35	5.68	2.095
4.5	0.6	0.36	0.05	0.5	1.00	0.3	0.35	6.851	2.321
5	0.6	0.41	0.05	0.5	1.1	0.3	0.35	8.75	2.84
5.5	0.6	0.41	0.05	0.5	1.1	0.3	0.35	10.258	3.024
6	0.6	0.44	0.05	0.5	1.1	0.3	0.40	12.42	3.392
6.5	0.6	0.44	0.05	0.5	1.1	0.3	0.45	14.251	3.628

一米以下挡土墙						
墙高 (H)	顶宽 (B)	内坡比 (n)	基础厚 (a)	内襟 (C)	断面面积m² (墙身)	断面面积m² (基础)
0.5	0.35	0.35	0.4	0.2	0.126	0.145
0.7	0.35	0.35	0.4	0.2	0.278	0.178
0.8	0.35	0.35	0.4	0.2	0.392	0.332
0.9	0.35	0.35	0.4	0.2	0.497	0.382
1.0	0.35	0.35	0.4	0.2	0.575	0.400

- 注：
- 1、本图尺寸以米计；墙高为除去基础后计算。
 - 2、基础须控至实土，以现场开挖为准。
 - 3、挡土墙墙身及基础为C25混凝土。
 - 4、如遇地下水或软泥层，根据实际施工要求，换沙石至少500mm厚。
 - 5、每隔20m设置一道30宽伸缩缝，填沥青麻筋或胶泥稻草。
 - 6、本设计要求填料内摩擦角为40度。
 - 7、挡土墙高度大于1.5米设置需设置泄水孔；泄水孔采用 ϕ 50PVC管， $i=5\%$ 间距2.5米，上下墙错列设置。



中叙设计集团有限公司

工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程 (K0+000-K0+633)
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅


图名：
挡土墙一般构造图

批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图号	S3-08
审定	燕贤良	校核	李华	专业	路施	版本	1
审核	安宇	设计	张如			日期	2025.03

平面交叉设置及工程数量一览表

阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）

序号	中心桩号	被交叉路		旧路			改造标准		工程数量			备注
		名称	位置	路基宽度	路面结构形式	交叉形式	采用形式	路面设置长度	18cm厚水泥混凝土面层 (4.0MPa)	3cm厚石粉调平层	挖除旧路土方	
				(m)				(m)	(m ²)	(m ²)	(m ³)	
1	K0+130	村道	左侧	3.5	砂土路	T型	加铺转角	10	35.0	36.8		
2	K0+550	村道	右侧	3.5	砂土路	T型	加铺转角	10	35.0	36.8	8.1	
3	K0+633	村道	右侧	3.5	砂土路	T型	加铺转角	10	35.0	36.8	8.1	
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
	合计								105.0	110.3	16.1	




- 注：
- 1. 本图尺寸均以厘米计。
 - 2. 本图适用于被交路为支路、乡村道路的简易交叉口，对于其它上等级公路及较大型的交叉口则进行单独设计。
 - 3. 平面交叉位置及形式、路面结构见《平面交叉设置及工程数量一览表》。
 - 4. 图中R1、R2、R3、R4为小平面交叉口的转弯半径，根据地形、交叉道路大小、交角而定。



中叙设计集团有限公司

工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）	图名：	批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图号	S3-10
设计证号	设计证号:A251022899	平面交叉一般布置图	审定	燕贤良	校核	李华	专业	路施	版本	1
发证单位	四川省住房和城乡建设厅		审核	安宇	设计	张如			日期	2025.03



注：
1、路基、路面过渡段按1：15进行渐变。





中叙设计集团有限公司

工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅

图名：
路基过渡段设计图

批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图号	S3-11
审定	燕贤良	校核	李华	专业	路施	版本	1
审核	安宇	设计	张如			日期	2025.03





中叙设计集团有限公司

工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程 (K0+000-K0+633)
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅

图名：
土方横断面图

批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图号	S3-12
审定	燕贤良	校核	李华	专业	路施	版本	1
审核	安宇	设计	张如			日期	2025.03





中叙设计集团有限公司

工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程 (K0+000-K0+633)
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅

图名：
土方横断面图

批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图号	S3-12
审定	燕贤良	校核	李华	专业	路施	版本	1
审核	安宇	设计	张如			日期	2025.03



中叙设计集团有限公司

工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程 (K0+000-K0+633)
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅


图名：
土方横断面图

批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图号	S3-12
审定	燕贤良	校核	李华	专业	路施	版本	1
审核	安宇	设计	张如			日期	2025.03


涵洞工程数量表（管涵）

阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）


序号	路线 编码	中心桩号	交角 (度)	孔数跨径 (孔-米)			现状涵 长 (米)	旧涵加 长 (米)	结构类型	进出口形式		洞身								翼墙		备注
												土方	管节	基础	接头表层	接头填充	防腐层	台背回填	帽石	基础	墙身	
										左侧	右侧	挖土 (m³)	钢筋砼成 品 (m)	C20 (m³)	油毛毡 (m²)	沥青麻絮 (m²)	防腐沥青 (m²)	回填土 (m³)	C30 (m³)	C20 (m³)	C20 (m³)	
1	C145	K0+380	90	1-Φ	1.0	m	4	7	钢筋砼预制圆管涵	一字墙	一字墙	15.96	7.00	10.08	15.96	5.60	53.20	81.76	1.40	2.32	0.76	管涵翻新加长
2		K0+500	90	1-Φ	0.5	m	4	3	钢筋砼预制圆管涵		一字墙	1.71	3.00	1.08	1.71	0.60	5.70	8.76	0.15	0.58	0.19	旧管加长
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26	本页小计											17.67	10.00	11.16	17.67	6.20	58.90	90.52	1.55	2.90	0.95	




平面图 1:5




中心洞身断面 1:5




左一字墙剖面图 1:5




右一字墙剖面图 1:5




立面图 1:5



管节接头 1:5



右洞口侧图 1:5



左洞口侧图 1:5

d=300翼墙工程数量表

项目	材料	混凝土	钢筋	挖方
		C20	Φ10	
单位		m³	kg	m³
翼墙	墙身	0.11		
	基础	0.35		
合计		0.46	-	-

d=300涵身工程数量表

项目	材料	混凝土		其它				钢筋	挖方
		C20	C30	沥青麻絮	油毛毡	防腐沥青	回填土	Φ10	
单位		m³/m	m³/m	m²/节	m²/节	m²/节	m³/m	kg/节	m³/m
涵身	管节		0.21					-	0.34
	基础	0.22							
	接头表层				0.34				
	接头填充			0.12					
	防腐层					1.2			
	台背回填						1.8		
帽石			0.03						
	合计	0.22	0.24	0.12	0.34	1.2	1.8	-	0.34

公称 内径 D/mm	有效 长度 L≥/mm	Ⅱ级管			
		管壁厚 t/mm	裂缝 荷载 KN/m	破坏 荷载 KN/m	内水 压力 MPa
200	2000	30	15	23	0.10
300		30	19	29	
400		40	27	41	
500		50	32	48	
600		60	40	60	
700		70	47	71	
800		80	54	81	
900		90	61	92	
1000		100	69	100	

钢筋混凝土管规格、外压荷载和内水压力《GB/T11836-2009》

- 说明:
- 图中尺寸除标高以米计外,其余均以厘米计。
 - 进出口为排水通畅可作适当开挖。
 - 钢筋混凝土成品管以1m或2m为一节,具体情况而定。
 - 圆管涵为成品Ⅱ级钢筋混凝土管,管道应满足《GB/T11836-2009混凝土和钢筋混凝土排水管》相关要求。




中叙设计集团有限公司


工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程 (K0+000-K0+633)
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅

图名:
圆管涵一般构造图


批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图号	S4-02
审定	燕贤良	校核	李华	专业	路施	版本	1
审核	安宇	设计	张如			日期	2025.03




平面图 1:5




中心洞身断面 1:5




左一字墙剖面图 1:5




右一字墙剖面图 1:5




立面图 1:5



管节接头 1:5



右洞口侧图 1:5



左洞口侧图 1:5

d=400翼墙工程数量表

项目	材料	混凝土	钢筋	挖方
		C20	Φ10	
单位		m³	kg	m³
翼墙	墙身	0.15		
	基础	0.46		
合计		0.61	-	-

d=400涵身工程数量表

项目	材料	混凝土		其它				钢筋	挖方
		C20	C30	沥青麻絮	油毛毡	防腐沥青	回填土	Φ10	
单位		m³/m	m³/m	m²/节	m²/节	m²/节	m³/m	kg/节	m³/m
涵身	管节		0.28					-	0.46
	基础	0.29							
	接头表层				0.46				
	接头填充			0.16					
	防腐层					1.5			
	台背回填						2.34		
帽石			0.04						
	合计	0.29	0.32	0.16	0.46	1.5	2.34	-	0.46

公称 内径 D/mm	有效 长度 L≥/mm	Ⅱ级管			
		管壁厚 t/mm	裂缝 荷载 KN/m	破坏 荷载 KN/m	内水 压力 MPa
200	2000	30	15	23	0.10
300		30	19	29	
400		40	27	41	
500		50	32	48	
600		60	40	60	
700		70	47	71	
800		80	54	81	
900		90	61	92	
1000		100	69	100	

钢筋混凝土管规格、外压荷载和内水压力《GB/T11836-2009》

- 说明:
- 图中尺寸除标高以米计外,其余均以厘米计。
 - 进出口为排水通畅可作适当开挖。
 - 钢筋混凝土成品管以1m或2m为一节,具体实际情况而定。
 - 圆管涵为成品Ⅱ级钢筋混凝土管,管道应满足《GB/T11836-2009混凝土和钢筋混凝土排水管》相关要求。




中叙设计集团有限公司


工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程 (K0+000-K0+633)
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅

图名:
圆管涵一般构造图


批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图号	S4-02
审定	燕贤良	校核	李华	专业	路施	版本	1
审核	安宇	设计	张如			日期	2025.03




平面图 1:5




中心洞身断面 1:5




左一字墙剖面图 1:5




右一字墙剖面图 1:5




立面图 1:5



管节接头 1:5



右洞口侧图 1:5



左洞口侧图 1:5

d=500翼墙工程数量表

项目	材料	混凝土	钢筋	挖方
		C20	Φ10	
单位		m³	kg	m³
翼墙	墙身	0.19		
	基础	0.58		
合计		0.77	-	-

d=500涵身工程数量表

项目	材料	混凝土		其它				钢筋	挖方
		C20	C30	沥青麻絮	油毛毡	防腐沥青	回填土	Φ10	
单位		m³/m	m³/m	m²/节	m²/节	m²/节	m³/m	kg/节	m³/m
涵身	管节		0.35					-	0.57
	基础	0.36							
	接头表层				0.57				
	接头填充			0.2					
	防腐层					1.9			
	台背回填						2.92		
帽石			0.05						
	合计	0.36	0.40	0.2	0.57	1.9	2.92	-	0.57

公称 内径 D/mm	有效 长度 L≥/mm	Ⅱ级管			
		管壁厚 t/mm	裂缝 荷载 KN/m	破坏 荷载 KN/m	内水 压力 MPa
200	2000	30	15	23	0.10
300		30	19	29	
400		40	27	41	
500		50	32	48	
600		60	40	60	
700		70	47	71	
800		80	54	81	
900		90	61	92	
1000		100	69	100	

钢筋混凝土管规格、外压荷载和内水压力《GB/T11836-2009》

- 说明:
- 图中尺寸除标高以米计外,其余均以厘米计。
 - 进出口为排水通畅可作适当开挖。
 - 钢筋混凝土成品管以1m或2m为一节,具体情况而定。
 - 圆管涵为成品Ⅱ级钢筋混凝土管,管道应满足《GB/T11836-2009混凝土和钢筋混凝土排水管》相关要求。




中叙设计集团有限公司


工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程 (K0+000-K0+633)
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅

图名:
圆管涵一般构造图


批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图号	S4-02
审定	燕贤良	校核	李华	专业	路施	版本	1
审核	安宇	设计	张如			日期	2025.03




平面图 1:5




中心洞身断面 1:5




左一字墙剖面图 1:5




右一字墙剖面图 1:5




立面图 1:5



管节接头 1:5



右洞口侧图 1:5



左洞口侧图 1:5

d=600翼墙工程数量表

项目	材料	混凝土	钢筋	挖方
		C20	Φ10	
单位		m³	kg	m³
翼墙	墙身	0.22		
	基础	0.7		
合计		0.92	-	-

d=600涵身工程数量表

项目	材料	混凝土		其它				钢筋	挖方
		C20	C30	沥青麻絮	油毛毡	防腐沥青	回填土	Φ10	
单位		m³/m	m³/m	m²/节	m²/节	m²/节	m³/m	kg/节	m³/m
涵身	管节		0.42					-	0.68
	基础	0.43							
	接头表层				0.68				
	接头填充			0.24					
	防腐层					2.7			
	台背回填						3.50		
帽石			0.06						
	合计	0.43	0.48	0.24	0.68	2.7	3.50	-	0.68

公称 内径 D/mm	有效 长度 L≥/mm	Ⅱ级管			
		管壁厚 t/mm	裂缝 荷载 KN/m	破坏 荷载 KN/m	内水 压力 MPa
200	2000	30	15	23	0.10
300		30	19	29	
400		40	27	41	
500		50	32	48	
600		60	40	60	
700		70	47	71	
800		80	54	81	
900		90	61	92	
1000		100	69	100	

钢筋混凝土管规格、外压荷载和内水压力《GB/T11836-2009》

- 说明:
- 图中尺寸除标高以米计外,其余均以厘米计。
 - 进出口为排水通畅可作适当开挖。
 - 钢筋混凝土成品管以1m或2m为一节,具体情况而定。
 - 圆管涵为成品Ⅱ级钢筋混凝土管,管道应满足《GB/T11836-2009混凝土和钢筋混凝土排水管》相关要求。




中叙设计集团有限公司


工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程 (K0+000-K0+633)
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅

图名:
圆管涵一般构造图


批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图号	S4-02
审定	燕贤良	校核	李华	专业	路施	版本	1
审核	安宇	设计	张如			日期	2025.03




平面图 1:5




中心洞身断面 1:5




左一字墙剖面图 1:5




右一字墙剖面图 1:5




立面图 1:5



管节接头 1:5



右洞口侧图 1:5



左洞口侧图 1:5

d=800翼墙工程数量表

项目	材料	混凝土	钢筋	挖方
		C20	Φ10	
单位		m³	kg	m³
翼墙	墙身	0.31		
	基础	0.93		
合计		1.24	-	-

d=800涵身工程数量表

项目	材料	混凝土		其它				钢筋	挖方
		C20	C30	沥青麻絮	油毛毡	防腐沥青	回填土	Φ10	
单位		m³/m	m³/m	m²/节	m²/节	m²/节	m³/m	kg/节	m³/m
涵身	管节		0.56					-	0.91
	基础	0.58							
	接头表层				0.91				
	接头填充			0.32					
	防腐层					3.0			
	台背回填						4.67		
帽石			0.08						
	合计	0.58	0.64	0.32	0.91	3.0	4.67	-	0.91

公称 内径 D/mm	有效 长度 L≥/mm	Ⅱ级管			
		管壁厚 t/mm	裂缝 荷载 KN/m	破坏 荷载 KN/m	内水 压力 MPa
200	2000	30	15	23	0.10
300		30	19	29	
400		40	27	41	
500		50	32	48	
600		60	40	60	
700		70	47	71	
800		80	54	81	
900		90	61	92	
1000		100	69	100	

钢筋混凝土管规格、外压荷载和内水压力《GB/T11836-2009》

- 说明：
- 图中尺寸除标高以米计外，其余均以厘米计。
 - 进出口为排水通畅可作适当开挖。
 - 钢筋混凝土成品管以1m或2m为一节，具体实际情况而定。
 - 圆管涵为成品Ⅱ级钢筋混凝土管，管道应满足《GB/T11836-2009混凝土和钢筋混凝土排水管》相关要求。




中叙设计集团有限公司


工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅

图名：
圆管涵一般构造图


批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图号	S4-02
审定	燕贤良	校核	李华	专业	路施	版本	1
审核	安宇	设计	张如			日期	2025.03




平面图 1:5




中心洞身断面 1:5




左一字墙剖面图 1:5




右一字墙剖面图 1:5




立面图 1:5



管节接头 1:5



右洞口侧图 1:5



左洞口侧图 1:5

d=1000翼墙工程数量表

项目	材料	混凝土	钢筋	挖方
		C20	Φ10	
单位		m³	kg	m³
翼墙	墙身	0.38		
	基础	1.16		
合计		1.54	-	-

d=1000涵身工程数量表

项目	材料	混凝土		其它				钢筋	挖方
		C20	C30	沥青麻絮	油毛毡	防腐沥青	回填土	Φ10	
单位		m³/m	m³/m	m²/节	m²/节	m²/节	m³/m	kg/节	m³/m
涵身	管节		0.70					-	1.14
	基础	0.72							
	接头表层				1.14				
	接头填充			0.4					
	防腐层					3.8			
	台背回填						5.84		
帽石			0.10						
	合计	0.72	0.80	0.4	1.14	3.8	5.84	-	1.14

公称 内径 D/mm	有效 长度 L≥/mm	Ⅱ级管			
		管壁厚 t/mm	裂缝 荷载 KN/m	破坏 荷载 KN/m	内水 压力 MPa
200	2000	30	15	23	0.10
300		30	19	29	
400		40	27	41	
500		50	32	48	
600		60	40	60	
700		70	47	71	
800		80	54	81	
900		90	61	92	
1000		100	69	100	

钢筋混凝土管规格、外压荷载和内水压力《GB/T11836-2009》

- 说明:
- 图中尺寸除标高以米计外,其余均以厘米计。
 - 进出口为排水通畅可作适当开挖。
 - 钢筋混凝土成品管以1m或2m为一节,具体情况而定。
 - 圆管涵为成品Ⅱ级钢筋混凝土管,管道应满足《GB/T11836-2009混凝土和钢筋混凝土排水管》相关要求。




中叙设计集团有限公司


工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程 (K0+000-K0+633)
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅

图名:
圆管涵一般构造图

批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图号	S4-02
审定	燕贤良	校核	李华	专业	路施	版本	1
审核	安宇	设计	张如			日期	2025.03



平面图 1:5




立面图 1:5

d=1200翼墙工程数量表


项目	材料	混凝土	钢筋	挖方
		C20	Φ10	
单位		m³	kg	m³
翼墙	墙身	0.44		
	基础	1.4		
合计		1.84	-	-

d=1200涵身工程数量表


项目	材料	混凝土		其它				钢筋	挖方
		C20	C30	沥青麻絮	油毛毡	防腐沥青	回填土	Φ10	
单位		m³/m	m³/m	m²/节	m²/节	m²/节	m³/m	kg/节	m³/m
涵身	管节		0.84					-	1.36
	基础	0.86							
	接头表层				1.36				
	接头填充			0.48					
	防腐层					5.4			
	台背回填						7.00		
帽石			0.12						
	合计	0.86	0.96	0.48	1.36	5.4	7.00	-	1.36




中心洞身断面 1:5




管节接头 1:5




右洞口侧图 1:5



左洞口侧图 1:5



左一字墙剖面图 1:5



右一字墙剖面图 1:5

公称 内径 D/mm	有效 长度 L≥/mm	Ⅱ级管			
		管壁厚 t/mm	裂缝 荷载 KN/m	破坏 荷载 KN/m	内水 压力 MPa
200	2000	30	15	23	0.10
300		30	19	29	
400		40	27	41	
500		50	32	48	
600		60	40	60	
700		70	47	71	
800		80	54	81	
900		90	61	92	
1000		100	69	100	
1200		120	81	120	
1500		150	99	150	

钢筋混凝土管规格、外压荷载和内水压力《GB/T11836-2009》

- 说明：
- 图中尺寸除标高以米计外，其余均以厘米计。
 - 进出口为排水通畅可作适当开挖。
 - 钢筋混凝土成品管以1m或2m为一节，具体实际情况而定。
 - 圆管涵为成品Ⅱ级钢筋混凝土管，管道应满足《GB/T11836-2009混凝土和钢筋混凝土排水管》相关要求。



中叙设计集团有限公司

工程名称	阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）
设计证号	设计证号:A251022899
发证单位	四川省住房和城乡建设厅

图名：
圆管涵一般构造图

批准	杨波	审查	邱鹏	设计阶段	施工图	图号	S4-02
审定	燕贤良	校核	李华	专业	路施	版本	1
审核	安宇	设计	张如			日期	2025.03

序号	工程名称	位置地点或桩号	工程项目及数量							备 注
			便桥（m/座）	便涵（m/道）	便道（km）	拌合场（个）	临时用地（m²）	电力线（km）	电讯线（km）	
1	路基、路面工程							0.5		
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

第二部分

预算编制

预 算 编 制 说 明

一、编制依据

- 1、交通运输部 2018 年第 86 号公告发布施行的《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)；
- 2、交通运输部 2018 年第 86 号公告发布施行的《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)；
- 3、交通运输部 2018 年第 86 号公告发布施行的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018)；
- 4、交通运输部 2019 年第 26 号公告发布的《交通运输部关于调整〈公路工程项目投资估算编制办法〉(JTG3820-2018)和〈公路工程项目概算预算编制办法〉(JTG3830-2018)中“税金”有关规定的公告》；
- 5、广东省交通运输厅关于《公路工程项目投资估算编制办法》《公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知（粤交基〔2019〕544 号）；
- 6、设计图纸。

二、费用标准、采用情况：

（一）建筑安装工程费

- 1、直接费
 - (1)人工费：公路工程人工工资为 129.08 元/日，机械驾驶工人工资标准按公路工程人工工资标准执行；
 - (2)材料费：材料单价采用 2025 年 2 月份《阳江市工程造价信息》及 2025 年 1 月份《广东省交通造价》中信息价。
- 2、措施费
 - (1)雨季施工增加费：按“编制办法”附录 E 中广东省Ⅱ类雨量区，雨季为 6 个月计列；
 - (2)夜间施工增加费：不计；
 - (3)沿海地区工程施工增加费：不计；
 - (4)行车干扰费：不计；
 - (5)施工辅助费：按“编制办法”表 3.1.6-8 计列；
 - (6)工地转移费：按 100km 计列；
- 3、企业管理费：
 - (1)基本费用：按“编制办法”表 3.1.7-1 计列；
 - (2)主副食运费补贴：按综合里程 30km 计列；
 - (3)职工探亲路费：按“编制办法”表 3.1.7-3 计列；
 - (4)财务费用：按“编制办法”表 3.1.7-5 计列。

- 4、规费：按粤交基〔2019〕544 号文的规定计算。
 - 5、利润：[定额直接费+措施费+企业管理费]×7.42%计列。
 - 6、税金：[直接费+设备购置费+措施费+企业管理费+规费+利润]×9%。
 - 7、专项费用：
 - (1)、施工场地建设费：按“编制办法”表 3.1.11 的费率，以累进方法计算。
 - (2)、安全生产费：按粤交基〔2019〕544 号文的规定按 1.5%计算。
 - （二）土地使用及拆迁补偿费：不计；
 - （三）工程建设其他费用：
 - 1、建设项目管理费：
 - (1)建设单位（业主）管理费：按“编制办法”表 3.3.2-1 的费率，以累进方法计算；
 - (2)建设项目信息化费：按编制办法计算；
 - (3)工程监理费：按编制办法计算；
 - (4)设计文件审查费：按“编制办法”表 3.3.2-4 的费率，以累进方法计算。
 - (5)竣（交）工验收试验检测费：按“编制办法”表 3.3.2-5 的费率计算。
 - 2、建设项前期工作费：
 - (1)勘察设计费（含测绘、概预算）：按 3.2 万元每公里计算。
 - 3、专项评价（估）费
 - (1)环境影响评价费：不计。
 - (2)社会风险评估费：不计。
 - 4、工程保险费：按建筑安装工程费（不含设备费）的 0.4%计列。
 - （四）预留费用：
 - 1、基本预备费：以第一、二、三部分费用之和×3%计列。
 - （五）编制的其他事项
- 本工程预算总造价为 424172 元，其中第一部分 建筑安装工程费为 330889 元，第三部分 工程建设其他费用为 80928 元，第四部分 预备费为 12355 元。

工程项目清单预算表

建设工程名称：阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）
 编制范围：K0+000-K0+633

合同段：
 招预01-1表

第 1 页

共 4 页

项	目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
					第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.633	330889	522731.44	78.01	
101					临时工程	公路公里	0.633	8583	13559.24	2.02	
	GD10104				其他临时工程	公路公里	0.633	8583	13559.24	2.02	
		GD1010401			临时供电及电信设施	总额	1.000	8583	8583.00	2.02	
				103-3	临时供电设施			8583		2.02	
				103-3-1	设施架设、拆除	总额	1.000	8583	8583.00	2.02	
102					路基工程	km	0.633	34378	54309.64	8.10	
	GD10201				场地清理	km	0.633	6309	9966.82	1.49	
		LJ0101			清理与掘除	km/m2	0.633/1257.5	5920	9352.29/4.71	1.40	
			LJ010101		清除表土	m3/m2	289.23/1257.5	5920	20.47/4.71	1.40	
				202-1	清理与掘除			5920		1.40	
				202-1-1	清理现场	m2	1257.000	5920	4.71	1.40	
		LJ0102			挖除旧路面	m3/m2	3.15/17.5	389	123.49/22.23	0.09	
			LJ010201		挖除水泥混凝土面层	m3/m2	3.15/17.5	389	123.49/22.23	0.09	
				202-2	挖除旧路面			389		0.09	
				202-2-1	挖除水泥混凝土路面			389		0.09	
				202-2-1-15	挖除200mm厚水泥混凝土路面	m2	17.500	389	22.23	0.09	含挖除基层
	GD10202				路基挖方	m3	373.000	11998	32.17	2.83	
		LJ0201			挖土方	m3	208.000	3434	16.51	0.81	含水沟挖方
			GDLJ020101		利用土方开挖运	m3	20.000	212	10.60	0.05	
				203-1	路基挖方			212		0.05	
				203-1-1	挖土方	m3	20.000	212	10.60	0.05	
			GDLJ020102		弃土方开挖运	m3	188.000	3222	17.14	0.76	
				203-1	路基挖方			3222		0.76	
				203-1-1	挖土方	m3	188.000	3222	17.14	0.76	
		LJ0202			挖石方	m3	165.000	8564	51.90	2.02	
			GDLJ020201		利用石方开挖运	m3	165.000	8564	51.90	2.02	
				203-1	路基挖方			8564		2.02	
				203-1-2	挖石方	m3	330.000	8564	25.95	2.02	
	GD10203				路基填方	m3	20.000	104	5.20	0.02	
		LJ0301			利用土方填筑	m3	20.000	104	5.20	0.02	
				204-1	路基填筑			104		0.02	
				204-1-2	利用土方	m3	20.000	104	5.20	0.02	
	GD10207				路基防护与加固工程	km	0.633	14166	22379.15	3.34	
		GD1020701			一般边坡防护与加固	km	0.633	14166	22379.15	3.34	
			GLJ0704		挡土墙	m	50.000	14166	283.32	3.34	
			GLJ070401		重力式挡土墙	m3/m	22.8/50	14166	621.32/283.32	3.34	
			GLJ07040101		混凝土挡土墙	m3/m	22.8/50	14166	621.32/283.32	3.34	
				209-3	混凝土挡土墙			14166		3.34	
				209-3-4	挡墙混凝土			14166		3.34	46m
				209-3-1-6	C25混凝土垫层	m3	8.900	4101	460.79	0.97	
				209-3-1-8	C25混凝土挡土墙	m3	13.900	10065	724.10	2.37	
	GD10208				路基其他工程	km	0.633	1801	2845.18	0.42	
		GDLJ0801			整修路基	km	0.633	1801	2845.18	0.42	
				206-1	路基压实	km	0.633	1801	2845.18	0.42	
103					路面工程	km	0.633	184035	290734.60	43.39	

编制：

复核：

工程项目清单预算表

建设工程名称：阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）

合同段：

编 制 范 围：K0+000-K0+633

第 2 页

共 4 页

招预01-1表

项	目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
	GD10302				水泥混凝土路面	m2	1275.000	182085	142.81	42.93	
		GDLM01			路面垫层	m2	1389.667	6643	4.78	1.57	
				302-1	垫层			6643		1.57	
				302-1-1	石屑调平层			6643		1.57	
				302-1-1-1	厚30mm石屑调平层	m2	1389.800	6643	4.78	1.57	
		GDLM05			路面面层	m2	1275.000	175442	137.60	41.36	
			GDLM0502		水泥混凝土面层	m2	1275.000	175442	137.60	41.36	
			GDLM050201		水泥混凝土	m2	1275.000	146128	114.61	34.45	
				312-1	普通水泥混凝土面板			146128		34.45	
				312-1-2	厚200mm砼面板（弯拉强度4.0MPa）	m2	1275.000	146128	114.61	34.45	
			GDLM050202		钢筋	t	0.918	29314	31932.46	6.91	
				312-2	混凝土路面钢筋			29314		6.91	
				312-2-2	HRB400	kg	827.620	5040	6.09	1.19	
				312-2-3	植筋	根	1606.500	24274	15.11	5.72	
	GD10304				路槽、路肩及中央分隔带	km	0.633	1950	3080.57	0.46	
		GDLM0602			路肩	km	0.633	1950	3080.57	0.46	
			GDLM060201		培路肩	m3	41.830	1950	46.62	0.46	
104					桥梁涵洞工程	km	0.633	18906	29867.30	4.46	
	10401				涵洞工程	m/道	10/2	18906	1890.6/9453	4.46	
		GD1040101			管涵	m/道	10/2	18906	1890.6/9453	4.46	
			HD01		管涵	m/道	10/2	18906	1890.6/9453	4.46	
			HD0101		1-Φ1.0m以内圆管涵	m/道	7/1	16703	2386.14/16703	3.94	
			HD010102		1-Φ1.0m圆管涵（新建）	m	7.000	16703	2386.14	3.94	
				422-1	涵基开挖	m3	15.960	623	39.04	0.15	
				422-3	涵管、涵身混凝土基础			5258		1.24	
				422-3-2	C20混凝土	m3	10.080	5258	521.63	1.24	
				422-6	涵洞洞口基础			1429		0.34	
				422-6-1	洞口混凝土基础		2.800	1429		0.34	
				422-6-1-3	C20混凝土	m3	2.320	1429	615.95	0.34	
				422-7	涵洞洞口墙身			629		0.15	
				422-7-1	洞口混凝土墙身			629		0.15	
				422-7-1-3	C20混凝土	m3	0.760	629	827.63	0.15	
				422-9	预制安装运输混凝土圆管			6652		1.57	
				422-9-4	预制、运输、安装混凝土圆管			6652		1.57	
				422-9-4-3	铺设混凝土排水管（Φ1000mm内）	m	7.000	6652	950.29	1.57	
				422-13	台帽、帽石、护栏基座			1129		0.27	
				422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土			1129		0.27	
				422-13-1-4	C30混凝土	m3	1.400	1129	806.43	0.27	
				204-1	路基填筑			983		0.23	
				204-1-7	结构物台背回填			983		0.23	
				204-1-7-4	回填土	m3	81.760	983	12.02	0.23	
			HD0101		1-Φ0.5以内圆管涵	m/道	3/1	2203	734.33/2203	0.52	
			HD010102		1-Φ0.5m圆管涵（新建）	m	3.000	2203	734.33	0.52	
				422-1	涵基开挖	m3	1.710	66	38.60	0.02	
				422-3	涵管、涵身混凝土基础			562		0.13	
				422-3-2	C20混凝土	m3	1.080	562	520.37	0.13	

编制：

复核：

工程项目清单预算表

建设项目名称：阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）
 合同段：

编 制 范 围：K0+000-K0+633
 第 3 页
 共 4 页
 招预01-1表

项	目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
				422-6	涵洞洞口基础			358		0.08	
				422-6-1	洞口混凝土基础		2.800	358		0.08	
				422-6-1-3	C20混凝土	m3	0.580	358	617.24	0.08	
				422-7	涵洞洞口墙身			155		0.04	
				422-7-1	洞口混凝土墙身			155		0.04	
				422-7-1-3	C20混凝土	m3	0.190	155	815.79	0.04	
				422-9	预制安装运输混凝土圆管			837		0.20	
				422-9-4	预制、运输、安装混凝土圆管			837		0.20	
				422-9-4-3	铺设混凝土排水管(Φ500mm内)	m	3.000	837	279.00	0.20	
				422-13	台帽、帽石、护栏基座			120		0.03	
				422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土			120		0.03	
				422-13-1-4	C30混凝土	m3	0.150	120	800.00	0.03	
				204-1	路基填筑			105		0.02	
				204-1-7	结构物台背回填			105		0.02	
				204-1-7-4	回填土	m3	8.760	105	11.99	0.02	
105					隧道工程	km/座					
106					平面交叉	处	3.000	12560	4186.67	2.96	
	10602				公路与等外公路平面交叉	处	3.000	12560	4186.67	2.96	
		GD10302			水泥混凝土路面	m2	105.000	12560	119.62	2.96	
			GDLM01		路面垫层	m2	110.300	525	4.76	0.12	
				302-1	垫层			525		0.12	
				302-1-1	石屑调平层			525		0.12	
				302-1-1-1	厚30mm石屑调平层	m2	110.300	525	4.76	0.12	
			GDLM05		路面面层	m2	105.000	12035	114.62	2.84	
			GDLM0502		水泥混凝土面层	m2	105.000	12035	114.62	2.84	
			GDLM050201		水泥混凝土	m2	105.000	12035	114.62	2.84	
				312-1	普通水泥混凝土面板			12035		2.84	
				312-1-2	厚200mm砼面板（弯拉强度4.0MPa）	m2	105.000	12035	114.62	2.84	
107					交通工程及沿线设施	公路公里	0.633	52931	83619.27	12.48	
	10701				交通安全设施	公路公里	0.633	52931	83619.27	12.48	
		GD1070101			主线安全设施	公路公里	0.633	52931	83619.27	12.48	
			JA03		标志牌	块	12.000	6720	560.00	1.58	
			JA0301		铝合金标志牌	块	12.000	6720	560.00	1.58	
			JA030101		单柱式铝合金标志牌	块	12.000	6720	560.00	1.58	
				604-1	单柱式交通标志			6720		1.58	
				604-1-1	△700mm×2mm/600×2/400×800×2	个	13.000	6720	516.92	1.58	
			JA04		标线	m2	337.010	19356	57.43	4.56	
			JA0401		路面标线	m2	337.010	19356	57.43	4.56	
			JA040101		热熔标线	m2/m	326.21/2174.733	17964	55.07/8.26	4.24	
				605-1	热熔型涂料路面标线			17964		4.24	
				605-1-2	反光型	m2	326.210	17964	55.07	4.24	
			JA040103		振动标线	m2/m	10.8/36	1392	128.89/38.67	0.33	
				605-1	热熔型涂料路面标线			1392		0.33	
				605-1-4	振动标线（减速带）	m2	10.800	1392	128.89	0.33	
			JA06		轮廓标	个	125.000	26855	214.84	6.33	
			GDJA0604		示警桩（墩）	个	125.000	26855	214.84	6.33	

编制：
 复核：

工程项目清单预算表

项目名称：阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）

合同段:

编制范围: K0+000-K0+633

第 4 页

共 4 页

招预01-1表

[illegible]

编制:

复核:

表A. 0. 2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）

编 制 范 围：K0+000-K0+633

第 1 页																			共 2 页		03 表	
序 号	分项 编号	清单 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)				
								人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	1-101-GD10104-GD1010401	103-3-1	设施架设、拆除	总额	1.000	6607		581	6204		6785		84	308	178	519	709	8583	8583.00			
2	1-102-GD10201-LJ0101-LJ010101	202-1-1	清理现场	m2	1257.000	4282		250		4371	4621		69	112	298	330	489	5920	4.71			
3	1-102-GD10201-LJ0102-LJ010201	202-2-1-15	挖除200mm厚水泥混凝土路面	m2	17.500	238		106		168	274		5	7	53	18	32	389	22.23			
4	1-102-GD10202-LJ0201-GDLJ020101	203-1-1	挖土方	m3	20.000	154		8		158	166		2	4	11	12	17	212	10.60			
5	1-102-GD10202-LJ0201-GDLJ020102	203-1-1	挖土方	m3	188.000	2361		75		2463	2538		38	58	139	183	266	3222	17.14			
6	1-102-GD10202-LJ0202-GDLJ020201	203-1-2	挖石方	m3	330.000	6252		161		6572	6733		98	164	377	484	707	8564	25.95			
7	1-102-GD10203-LJ0301	204-1-2	利用土方	m3	20.000	71		5		73	78		1	3	7	6	9	104	5.20			
8	1-102-GD10207-GD1020701-GLJ0704-GLJ070401-GLJ07040101	209-3-1-6	C25混凝土垫层	m3	8.900	2480		586	2650		3236		35	116	180	195	339	4101	460.79			
9	1-102-GD10207-GD1020701-GLJ0704-GLJ070401-GLJ07040101	209-3-1-8	C25混凝土挡土墙	m3	13.900	5988		2423	4828	348	7599		98	279	785	473	831	10065	724.10			
10	1-102-GD10208-GDLJ0801	206-1	路基压实	km	0.633	1258		90		1280	1370		25	45	113	99	149	1801	2845.18			
11	1-103-GD10302-GDLM01	302-1-1-1	厚30mm石屑调平层	m2	1389.800	5132		897	3793	479	5169		60	167	300	398	548	6643	4.78			
12	1-103-GD10302-GDLM05-GDLM0502-GDLM050201	312-1-2	厚200mm砼面板（弯拉强度4.0MPa）	m2	1275.000	92500		28669	80192	4479	113340		1182	3005	9360	7174	12065	146128	114.61			
13	1-103-GD10302-GDLM05-GDLM0502-GDLM050202	312-2-2	HRB400	kg	827.620	3788		705	3235	23	3963		24	128	219	292	416	5040	6.09			
14	1-103-GD10302-GDLM05-GDLM0502-GDLM050202	312-2-3	植筋	根	1606.500	12625		7258	1317	8335	16910		124	428	3828	978	2004	24274	15.11			
15	1-103-GD10304-GDLM0602-GDLM060201		培路肩	m3	41.830	1056		1107		166	1273		25	34	374	83	161	1950				
16	1-104-10401-GD1040101-HD01-HD0101-HD010102	422-1	涵基开挖	m3	15.960	390		228		217	445		6	11	80	30	51	623	39.04			
17	1-104-10401-GD1040101-HD01-HD0101-HD010102	422-3-2	C20混凝土	m3	10.080	3257		807	3207	97	4111		47	152	258	256	434	5258	521.63			
18	1-104-10401-GD1040101-HD01-HD0101-HD010102	422-6-1-3	C20混凝土	m3	2.320	878		243	748	115	1106		14	41	81	69	118	1429	615.95			
19	1-104-10401-GD1040101-HD01-HD0101-HD010102	422-7-1-3	C20混凝土	m3	0.760	385		151	272	50	473		7	18	49	30	52	629	827.63			
20	1-104-10401-GD1040101-HD01-HD0101-HD010102	422-9-4-3	铺设混凝土排水管（Φ 1000mm内）	m	7.000	5546		825	4129	83	5037		83	284	261	438	549	6652	950.29			
21	1-104-10401-GD1040101-HD01-HD0101-HD010102	422-13-1-4	C30混凝土	m3	1.400	699		224	490	133	847		15	42	76	56	93	1129	806.43			
22	1-104-10401-GD1040101-HD01-HD0101-HD010102	204-1-7-4	回填土	m3	81.760	596		515		150	665		11	21	158	47	81	983	12.02			
23	1-104-10401-GD1040101-HD01-HD0101-HD010102	422-1	涵基开挖	m3	1.710	42		24		23	47			1	9	3	6	66	38.60			
24	1-104-10401-GD1040101-HD01-HD0101-HD010102	422-3-2	C20混凝土	m3	1.080	349		86	344	10	440		5	16	28	27	46	562	520.37			
25	1-104-10401-GD1040101-HD01-HD0101-HD010102	422-6-1-3	C20混凝土	m3	0.580	219		61	187	29	277		4	10	20	17	30	358	617.24			
26	1-104-10401-GD1040101-HD01-HD0101-HD010102	422-7-1-3	C20混凝土	m3	0.190	96		38	68	12	118		1	4	12	7	13	155	815.79			
27	1-104-10401-GD1040101-HD01-HD0101-HD010102	422-9-4-3	铺设混凝土排水管（Φ 500mm内）	m	3.000	645		109	518	14	641		9	32	35	51	69	837	279.00			
28	1-104-10401-GD1040101-HD01-HD0101-HD010102	422-13-1-4	C30混凝土	m3	0.150	75		24	52	14	90		1	5	8	6	10	120	800.00			
29	1-104-10401-GD1040101-HD01-HD0101-HD010102	204-1-7-4	回填土	m3	8.760	65		55		16	71		1	2	17	5	9	105	11.99			
30	1-106-10602-GD10302-GDLM01	302-1-1-1	厚30mm石屑调平层	m2	110.300	407		71	301	38	410		4	13	24	31	43	525	4.76			
31	1-106-10602-GD10302-GDLM05-GDLM0502-GDLM050201	312-1-2	厚200mm砼面板（弯拉强度4.0MPa）	m2	105.000	7618		2361	6604	369	9334		97	248	771	591	994	12035	114.62			

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）

编制范围: K0+000-K0+633

第 2 页

共 2 页

03 表

[illegible]

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）

编 制 范 围：K0+000-K0+633

共 2 页

04-1 表

序号	工程名称	措 施 费											企业管理费						规 费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费用		基本 费用	主副食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	设施架设、拆除		4						79	2	5	79	237	22	18		31	308	81	5	40	3	49	178
2	清理现场		48						12	10	58	12	78	16	7		11	113	136	8	67	5	83	298
3	挖除200mm厚水泥混凝土路面		3						2	1	4	2	5	1			1	7	24	1	12	1	15	53
4	挖土方		2								2		3	1				4	5		2		3	10
5	挖土方		27						5	5	32	5	39	9	3		6	58	64	4	31	2	39	140
6	挖石方		69						16	13	81	16	116	23	10		16	165	172	10	84	6	104	376
7	利用土方		1								1		2					3	3		1		2	7
8	C25混凝土垫层		4						30	2	5	30	89	8	7		12	116	82	5	40	3	50	180
9	C25混凝土挡土墙		17						72	8	26	72	215	20	16		28	279	359	20	175	13	218	785
10	路基压实		14						7	4	18	7	35	5	2		3	45	52	3	25	2	31	113
11	厚30mm石屑调平层		13						42	5	18	42	125	13	8		21	167	137	8	67	5	83	300
12	厚200mm砼面板（弯拉强度4.0MPa）		304						757	121	425	757	2245	240	147		374	3005	4275	244	2092	153	2596	9360
13	HRB400								21	3	3	21	85	13	6		25	128	100	6	49	4	61	219
14	植筋								71	53	53	71	283	42	21		82	428	1749	100	856	62	1062	3828
15	培路肩		12						9	5	16	9	26	3	2		4	34	171	10	84	6	104	374
16	涵基开挖		4						1	1	5	1	9	1	1		1	12	37	2	18	1	22	81
17	C20混凝土		6						39	3	8	39	117	11	9		15	152	118	7	58	4	71	258
18	C20混凝土		2						11	1	3	11	31	3	2		4	41	37	2	18	1	22	81
19	C20混凝土		1						5	1	2	5	14	1	1		2	18	22	1	11	1	14	49
20	铺设混凝土排水管（Φ1000mm内）		6						73	3	9	73	221	20	17		27	285	119	7	58	4	72	261
21	C30混凝土		3						11	1	4	11	33	3	2		4	42	35	2	17	1	21	76
22	回填土		7						3	2	8	3	16	2	1		2	21	72	4	35	3	44	158
23	涵基开挖										1		1					1	4		2		2	9
24	C20混凝土		1						4		1	4	13	1	1		2	16	13	1	6		8	27
25	C20混凝土		1						3		1	3	8	1	1		1	10	9	1	5		6	20
26	C20混凝土								1			1	3					4	6		3		3	12
27	铺设混凝土排水管（Φ500mm内）		1						8		1	8	25	2	2		3	33	16	1	8	1	10	35
28	C30混凝土								1			1	4					5	4		2		2	8
29	回填土		1								1		2					2	8		4		5	17

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）

编制范围: K0+000-K0+633

共 2 页

04-1 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.2-13 工程建设其他费计算表

项目名称：阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）

编制范围: K0+000-K0+633

第 1 页

共 1 页

08 表

[illegible]

表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称：阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）

编 制 范 围：K0+000-K0+633
 标准定额库版本号：
 校验码：
 第 1 页
 共 6 页
 21-1 表

分项编号/ 定额代号/ 工料机代号	项目、定额 或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或 定额子目取费 类别	定额调整情况或分项算式
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里		0.633			330889		
101	临时工程	公路公里		0.633			8583		
GD10104	其他临时工程	公路公里		0.633			8583		
GD1010401	临时供电及电信设施	总额		1.000			8583		
103-3	临时供电设施						8583		
103-3-1	设施架设、拆除	总额		1.000		8583.00	8583		
7-1-5-1	架设输电线路	100m		1.000		8583.00	8583	6	7901001量462.237
102	路基工程	km		0.633			34378		
GD10201	场地清理	km		0.633			6309		
LJ0101	清理与掘除	km	m2	0.633	1257.500		5920		
LJ010101	清除表土	m3	m2	289.230	1257.500		5920		
202-1	清理与掘除						5920		
202-1-1	清理现场	m2		1257.000		4.71	5920		
1-1-1-11	90kW以内推土机清除表土	100m3		2.892		388.62	1124	1	
1-1-9-4	1.0m3以内挖掘机挖装松土	1000m3天然密实方		0.289		3354.08	970	1	
1-1-11-7	12t以内自卸汽车运土5km	1000m3天然密实方		0.289		13226.14	3825	3	+8×8
LJ0102	挖除旧路面	m3	m2	3.150	17.500		389		
LJ010201	挖除水泥混凝土面层	m3	m2	3.150	17.500		389		
202-2	挖除旧路面						389		
202-2-1	挖除水泥混凝土路面						389		
202-2-1-15	挖除200mm厚水泥混凝土路面	m2		17.500		22.23	389		
2-3-1-7	破碎机挖清水泥混凝土面层	10m3		0.315		996.83	314	4	
1-1-10-7	1m3以内装载机装次坚石、坚石	1000m3天然密实方		0.003		4062.50	13	2	
1-1-11-21	12t以内自卸汽车运石5km	1000m3天然密实方		0.003		17187.50	55	3	+22×8
1-1-9-5	1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		0.001		2222.22	2	1	
1-1-11-7	12t以内自卸汽车运土1km	1000m3天然密实方		0.001		5555.56	5	3	
GD10202	路基挖方	m3		373.000			11998		
LJ0201	挖土方	m3		208.000			3434		
GDLJ020101	利用土方开挖运	m3		20.000			212		
203-1	路基挖方						212		
203-1-1	挖土方	m3		20.000		10.60	212		
1-1-9-5	1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		0.020		3900.00	78	1	
1-1-11-7	12t以内自卸汽车运土1km	1000m3天然密实方		0.020		6700.00	134	3	
GDLJ020102	弃土方开挖运	m3		188.000			3222		
203-1	路基挖方						3222		
203-1-1	挖土方	m3		188.000		17.14	3222		
1-1-9-5	1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		0.188		3904.26	734	1	

编制：
 复核：

表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称：阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）

编 制 范 围：K0+000-K0+633

标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页

共 6 页

21-1 表

分项编号/ 定额代号/ 工料机代号	项目、定额 或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或 定额子目取费 类别	定额调整情况或分项算式
1-1-11-7	12t以内自卸汽车运土5km	1000m3天然密实方		0.188		13234.04	2488	3	+8×8
LJ0202	挖石方	m3		165.000			8564		
GDLJ020201	利用石方开挖运	m3		165.000			8564		
203-1	路基挖方						8564		
203-1-2	挖石方	m3		330.000		25.95	8564		
1-1-9-11	1.0m3以内挖掘机装次坚石	1000m3天然密实方		0.330		4912.12	1621	2	
1-1-10-7	1m3以内装载机装次坚石、坚石	1000m3天然密实方		0.330		4124.24	1361	2	
1-1-11-21	12t以内自卸汽车运石5km	1000m3天然密实方		0.330		16912.12	5581	3	+22×8
GD10203	路基填方	m3		20.000			104		
LJ0301	利用土方填筑	m3		20.000			104		
204-1	路基填筑						104		
204-1-2	利用土方	m3		20.000		5.20	104		
1-1-18-11	三、四级公路填方路基10t以内振动压路机碾压土方	1000m3压实方		0.020		5200.00	104	1	
GD10207	路基防护与加固工程	km		0.633			14166		
GD1020701	一般边坡防护与加固	km		0.633			14166		
GLJ0704	挡土墙	m		50.000			14166		
GLJ070401	重力式挡土墙	m3	m	22.800	50.000		14166		
GLJ07040101	混凝土挡土墙	m3	m	22.800	50.000		14166		
209-3	混凝土挡土墙						14166		
209-3-4	挡墙混凝土						14166		
209-3-1-6	C25混凝土垫层	m3		8.900		460.79	4101		
4-11-5-6	混凝土基础垫层	10m3实体		0.890		4607.87	4101	6	普C10-32.5-4换普C25-32.5-4
209-3-1-8	C25混凝土挡土墙	m3		13.900		724.10	10065		
1-4-19-2	现浇混凝土挡土墙	10m3		1.390		7233.81	10055	6	普C20-32.5-8换普C25-32.5-4
4-11-1-1	沥青麻絮伸缩缝（沉降缝）	10m2		0.056		179.86	10	6	
GD10208	路基其他工程	km		0.633			1801		
GDLJ0801	整修路基	km		0.633			1801		
206-1	路基压实	km		0.633		2845.18	1801		
1-1-18-28	三级、四级公路零填及挖方路基碾压	1000m2		0.995		1810.05	1801	1	
103	路面工程	km		0.633			184035		
GD10302	水泥混凝土路面	m2		1275.000			182085		
GDLM01	路面垫层	m2		1389.667			6643		
302-1	垫层						6643		
302-1-1	石屑调平层						6643		
302-1-1-1	厚30mm石屑调平层	m2		1389.800		4.78	6643		
2-1-1-2	人工铺石屑压实厚度3cm	1000m2		1.390		4779.10	6642	4	+7×-12；5503007换5503014

编制：

复核：

表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称：阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）

编 制 范 围：K0+000-K0+633

标准定额库版本号：

校验码：

第 3 页

共 6 页

21-1 表

分项编号/ 定额代号/ 工料机代号	项目、定额 或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或 定额子目取费 类别	定额调整情况或分项算式
GDLM05	路面面层	m2		1275.000			175442		
GDLM0502	水泥混凝土面层	m2		1275.000			175442		
GDLM050201	水泥混凝土	m2		1275.000			146128		
312-1	普通水泥混凝土面板						146128		
312-1-2	厚200mm砼面板（弯拉强度4.0MPa）	m2		1275.000		114.61	146128		
2-2-17-1	人工铺筑混凝土路面厚度20cm	1000m2路面		1.275		114608.63	146126	4	普C30-32.5-4换普C30-42.5-4
GDLM050202	钢筋	t		0.918			29314		
312-2	混凝土路面钢筋						29314		
312-2-2	HRB400	kg		827.620		6.09	5040		
2-2-17-13	人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆	1t		0.828		6092.32	5042	12	2001001量1.138, 2001002量0
312-2-3	植筋	根		1606.500		15.11	24274		
4-16-3	钢筋（锚栓）直径14mm钻孔深度120mm	1000根		1.607		15108.62	24272	12	
1001001	人工	工日		56.228		129.08	7258		
20000200	20mm以内冲击钻头	个		40.082		9.50	381		
20000322	环氧胶泥	m3		0.032					
20000763	乙二胺(EDA)	kg		3.727		27.00	101		
20000764	二丁脂	kg		7.422		24.00	178		
20000765	丙酮	kg		3.727		14.00	52		
20001994	功率3.0kW以内电动手持冲击钻	台班		38.604		160.28	6187		
20001995	容积100L以内低速搅拌机	台班		1.928		157.25	303		
5009009	环氧树脂	kg		24.756		23.01	570		
5509002	42.5级水泥	t		0.016		341.00	5		
7801001	其他材料费	元		29.881		1.00	30		
8015002	40mm以内钢筋切断机	台班		7.149		33.05	236		
8017039	0.3m3/min内电动空压机	台班		10.731		25.95	278		
8099001	小型机具使用费	元		1329.700		1.00	1330		
GD10304	路槽、路肩及中央分隔带	km		0.633			1950		
GDLM0602	路肩	km		0.633			1950		
GDLM060201	培路肩	m3		41.830			1950		
2-3-2-5	培路肩	100m3		0.418		4661.73	1950	4	
104	桥梁涵洞工程	km		0.633			18906		
10401	涵洞工程	m	道	10.000	2.000		18906		
GD1040101	管涵	m	道	10.000	2.000		18906		
HD01	管涵	m	道	10.000	2.000		18906		
HD0101	1-Φ1.0m以内圆管涵	m	道	7.000	1.000		16703		
HD010102	1-Φ1.0m圆管涵（新建）	m		7.000			16703		
422-1	涵基开挖	m3		15.960		39.04	623		

编制：

复核：

表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称：阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）

编 制 范 围：K0+000-K0+633
 标准定额库版本号：
 校验码：
 第 4 页
 共 6 页
 21-1 表

分项编号/ 定额代号/ 工料机代号	项目、定额 或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或 定额子目取费 类别	定额调整情况或分项算式
4-1-3-3	1. 0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3		0.016		25812.50	413	1	
1-1-11-7	12t以内自卸汽车运土5km	1000m3天然密实方		0.016		13125.00	210	3	+8×8
422-3	涵管、涵身混凝土基础						5258		
422-3-2	C20混凝土	m3		10.080		521.63	5258		
4-7-5-5	现浇管座混凝土	10m3实体		1.008		5216.27	5258	6	普C15-32. 5-4换普C20-32. 5-4
422-6	涵洞洞口基础						1429		
422-6-1	洞口混凝土基础			2.800			1429		
422-6-1-3	C20混凝土	m3		2.320		615.95	1429		
4-6-1-1	轻型墩台混凝土基础（跨径4m以内）	10m3实体		0.232		6159.48	1429	6	普C15-32. 5-8换普C20-32. 5-4
422-7	涵洞洞口墙身						629		
422-7-1	洞口混凝土墙身						629		
422-7-1-3	C20混凝土	m3		0.760		827.63	629		
4-6-2-2	轻型墩台混凝土（跨径4m以内）	10m3实体		0.076		8276.32	629	6	
422-9	预制安装运输混凝土圆管						6652		
422-9-4	预制、运输、安装混凝土圆管						6652		
422-9-4-3	铺设混凝土排水管（Φ1000mm内）	m		7.000		950.29	6652		
4-11-4-5	涂沥青防水层	10m2		5.320		304.70	1621	8	
4-11-4-4	沥青油毡防水层	10m2		1.596		488.72	780	8	
4-11-1-1	沥青麻絮伸缩缝（沉降缝）	10m2		0.560		198.21	111	6	
1-3-5-18	铺设混凝土排水管（Φ1000mm内）	100m		0.070		59142.86	4140	6	
422-13	台帽、帽石、护栏基座						1129		
422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土						1129		
422-13-1-4	C30混凝土	m3		1.400		806.43	1129		
4-6-3-1	墩、台帽混凝土非泵送	10m3实体		0.140		8064.29	1129	8	
204-1	路基填筑						983		
204-1-7	结构物台背回填						983		
204-1-7-4	回填土	m3		81.760		12.02	983		
1-1-7-2	夯土机夯实填土	1000m3压实方		0.082		12017.11	983	1	
HD0101	1-Φ0. 5以内圆管涵	m	道	3.000	1.000		2203		
HD010102	1-Φ0. 5m圆管涵（新建）	m		3.000			2203		
422-1	涵基开挖	m3		1.710		38.60	66		
4-1-3-3	1. 0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3		0.002		25882.35	44	1	
1-1-11-7	12t以内自卸汽车运土5km	1000m3天然密实方		0.002		12941.18	22	3	+8×8
422-3	涵管、涵身混凝土基础						562		
422-3-2	C20混凝土	m3		1.080		520.37	562		
4-7-5-5	现浇管座混凝土	10m3实体		0.108		5203.70	562	6	普C15-32. 5-4换普C20-32. 5-4
422-6	涵洞洞口基础						358		

编制：
 复核：

表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设工程名称：阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）

编 制 范 围：K0+000-K0+633
 标准定额库版本号：
 校验码：
 第 5 页
 共 6 页
 21-1 表

分项编号/ 定额代号/ 工料机代号	项目、定额 或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或 定额子目取费 类别	定额调整情况或分项算式
422-6-1	洞口混凝土基础			2.800			358		
422-6-1-3	C20混凝土	m3		0.580		617.24	358		
4-6-1-1	轻型墩台混凝土基础（跨径4m以内）	10m3实体		0.058		6172.41	358	6	普C15-32.5-8换普C20-32.5-4
422-7	涵洞洞口墙身						155		
422-7-1	洞口混凝土墙身						155		
422-7-1-3	C20混凝土	m3		0.190		815.79	155		
4-6-2-2	轻型墩台混凝土（跨径4m以内）	10m3实体		0.019		8157.89	155	6	
422-9	预制安装运输混凝土圆管						837		
422-9-4	预制、运输、安装混凝土圆管						837		
422-9-4-3	铺设混凝土排水管（Φ500mm内）	m		3.000		279.00	837		
4-11-4-5	涂沥青防水层	10m2		0.570		301.75	172	8	
4-11-4-4	沥青油毡防水层	10m2		0.171		491.23	84	8	
4-11-1-1	沥青麻絮伸缩缝（沉降缝）	10m2		0.060		216.67	13	6	
1-3-5-13	铺设混凝土排水管（Φ500mm内）	100m		0.030		18933.33	568	6	
422-13	台帽、帽石、护栏基座						120		
422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土						120		
422-13-1-4	C30混凝土	m3		0.150		800.00	120		
4-6-3-1	墩、台帽混凝土非泵送	10m3实体		0.015		8000.00	120	8	
204-1	路基填筑						105		
204-1-7	结构物台背回填						105		
204-1-7-4	回填土	m3		8.760		11.99	105		
1-1-7-2	夯土机夯实填土	1000m3压实方		0.009		11931.82	105	1	
105	隧道工程	km	座						
106	平面交叉	处		3.000			12560		
10602	公路与等外公路平面交叉	处		3.000			12560		
GD10302	水泥混凝土路面	m2		105.000			12560		
GDLM01	路面垫层	m2		110.300			525		
302-1	垫层						525		
302-1-1	石屑调平层						525		
302-1-1-1	厚30mm石屑调平层	m2		110.300		4.76	525		
2-1-1-2	人工铺石屑压实厚度3cm	1000m2		0.110		4759.75	525	4	+7×-12；5503007换5503014
GDLM05	路面面层	m2		105.000			12035		
GDLM0502	水泥混凝土面层	m2		105.000			12035		
GDLM050201	水泥混凝土	m2		105.000			12035		
312-1	普通水泥混凝土面板						12035		
312-1-2	厚200mm砼面板（弯拉强度4.0MPa）	m2		105.000		114.62	12035		
2-2-17-1	人工铺筑混凝土路面厚度20cm	1000m2路面		0.105		114619.05	12035	4	普C30-32.5-4换普C30-42.5-4

编制：
 复核：

表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称：阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）

编 制 范 围：K0+000-K0+633
 标准定额库版本号：
 校验码：
 第 6 页
 共 6 页
 21-1 表

分项编号/ 定额代号/ 工料机代号	项目、定额 或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或 定额子目取费 类别	定额调整情况或分项算式
107	交通工程及沿线设施	公路公里		0.633			52931		
10701	交通安全设施	公路公里		0.633			52931		
GD1070101	主线安全设施	公路公里		0.633			52931		
JA03	标志牌	块		12.000			6720		
JA0301	铝合金标志牌	块		12.000			6720		
JA030101	单柱式铝合金标志牌	块		12.000			6720		
604-1	单柱式交通标志						6720		
604-1-1	△700mm×2mm/600×2/400×800×2	个		13.000		516.92	6720		
5-1-4-1	金属标志牌基础混凝土	10m3实体		0.163		6356.92	1033	6	
5-1-4-3	单柱式铝合金标志立柱	10t		0.052		70841.30	3705	13	2003015量9.55；2009029量440
5-1-4-4	单柱式铝合金标志面板	10t		0.003		534814.81	1444	13	2009029量0；6007002量10；6007004量1195.12
5-1-4-2	金属标志牌基础钢筋	1t		0.090		5957.92	538	13	
JA04	标线	m2		337.010			19356		
JA0401	路面标线	m2		337.010			19356		
JA040101	热熔标线	m2	m	326.210	2174.733		17964		
605-1	热熔型涂料路面标线						17964		
605-1-2	反光型	m2		326.210		55.07	17964		
5-1-5-5	水泥混凝土路面热熔标线	100m2		3.262		5507.19	17965	6	
JA040103	振动标线	m2	m	10.800	36.000		1392		
605-1	热熔型涂料路面标线						1392		
605-1-4	振动标线（减速带）	m2		10.800		128.89	1392		
5-1-5-8	路面震动标线	100m2		0.108		12888.89	1392	6	
JA06	轮廓标	个		125.000			26855		
GDJA0604	示警桩（墩）	个		125.000			26855		
604-12	示警桩、道口标柱桩	个		125.000		214.84	26855		
5-1-7-1	钢板柱式轮廓标	100根		1.250		21484.00	26855	6	普C15-32.5-4换普C25-32.5-4；1503033量9.6；2003016换2003015；6007004量29
108	绿化及环境保护工程	公路公里		0.633					
109	其他工程	公路公里		0.633					
110	专项费用	元					19496		
11001	施工场地建设费	元					14606		{施工场地建设费}
11002	安全生产费	元					4890		{建安费(安全生产费专用，含施工场地建设费)}*1.5%

编制：
 复核：

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 103-3-1

工程名称:设施架设、拆除

单位:总额

数量:1

单价:8583

第 1 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 202-1-1

工程名称:清理现场

单位:m2

数量:1257

单价:4.71

第 2 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 202-2-1-15

工程名称:挖除200mm厚水泥混凝土路面

单位:m2

数量:17.5

单价:22.23

第 3 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 203-1-1

工程名称:挖土方

单位:m³

数量:20

单价:10.6

第 4 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 203-1-1

工程名称:挖土方

单位:m3

数量:188

单价:17.14

第 5 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 203-1-2

工程名称:挖石方

单位:m3

数量:330

单价:25.95

第 6 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 204-1-2

工程名称:利用土方

单位:m3

数量:20

单价:5.2

第 7 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 209-3-1-6

工程名称:C25混凝土垫层

单位:m³

数量:8.9

单价:460.79

第 8 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 209-3-1-8

工程名称:C25混凝土挡土墙

单位:m3

数量:13.9

单价:724.1

第 9 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 206-1

工程名称:路基压实

单位:km

数量:0.633

单价:2845.18

第 10 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 302-1-1-1

工程名称:厚30mm石屑调平层

单位:m2

数量:1389.8

单价:4.78

第 11 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分項編號: 312-1-2

工程名称:厚200mm砧面板(弯拉强度4.0MPa)

单位:m²

数量:1275

单价:114.61

第 12 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分項編號: 312-2-2

工程名称:HRB400

单位: kg

数量:827.62

单价:6.09

第 13 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 312-2-3

工程名称:植筋

单位:根

数量:1606.5

单价:15.11

第 14 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: GDLM060201

工程名称:培路肩

单位:m3

数量:41.83

单价:46.62

第 15 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 422-1

工程名称:涵基开挖

单位: m³

数量:15.96

单价:39.04

第 16 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 422-3-2

工程名称:C20混凝土

单位: m³

数量:10.08

单价:521.63

第 17 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 422-6-1-3

工程名称:C20混凝土

单位:m³

数量:2.32

单价:615.95

第 18 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 422-7-1-3

工程名称:C20混凝土

单位:m3

数量:0.76

单价:827.63

第 19 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 422-9-4-3

工程名称:铺设混凝土排水管($\phi 1000\text{mm}$ 内)

单位:m

数量:7

单价:950.29

第 20 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 422-13-1-4

工程名称:C30混凝土

单位:m3

数量:1.4

单价:806.43

第 21 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 204-1-7-4

工程名称:回填土

单位:m³

数量:81.76

单价:12.02

第 22 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 422-1

工程名称:涵基开挖

单位:m3

数量:1.71

单价:38.6

第 23 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分項編號: 422-3-2

工程名称:C20混凝土

单位:m3

数量:1.08

单价:520.37

第 24 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 422-6-1-3

工程名称:C20混凝土

单位:m³

数量:0.58

单价:617.24

第 25 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 422-7-1-3

工程名称:C20混凝土

单位:m3

数量:0.19

单价:815.79

第 26 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 422-9-4-3

工程名称:铺设混凝土排水管($\phi 500\text{mm}$ 内)

单位:m

数量:3

单价:279

第 27 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 422-13-1-4

工程名称:C30混凝土

单位: m³

数量:0.15

单价:800

第 28 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 204-1-7-4

工程名称:回填土

单位:m3

数量:8.76

单价:11.99

第 29 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 302-1-1-1

工程名称:厚30mm石屑调平层

单位:m2

数量:110.3

单价:4.76

第 30 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 312-1-2

工程名称:厚200mm砗面板(弯拉强度4.0MPa)

单位:m2

数量:105

单价:114.62

第 31 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：K0+000-K0+633

分项编号：604-1-1 工程名称:△700mm×2mm/600×2/400×800×2 单位:个 数量:13 单价:516.92 第 32 页 共 35 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 钢筋混凝土基础			II. 铝合金标志牌			II. 铝合金标志牌			I. 钢筋混凝土基础			合计					
	工 程 细 目			金属标志牌基础混凝土			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			金属标志牌基础钢筋								
	定 额 单 位			10m3实体			10t			10t			1t								
	工 程 数 量			0.163			0.052			0.003			0.090								
	定 额 表 号			5~1~4~1			5~1~4~3 改			5~1~4~4 改			5~1~4~2								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	129.08	13.100	2.129	275	9.500	0.497	64	23.400	0.063	8	8.700	0.786	101				3.475	448
2001001	HPB300钢筋		t	3392.75										1.025	0.093	314				0.093	314
2001022	20~22号铁丝		kg	7.14										5.100	0.461	3				0.461	3
2003004	型钢		t	3803.70	0.004	0.001	2													0.001	2
2003015	钢管立柱		t	5261.00				9.550	0.499	2628										0.499	2628
2003026	组合钢模板		t	5447.00	0.007	0.001	6													0.001	6
2009011	电焊条		kg	4.98				0.900	0.047											0.047	
2009028	铁件		kg	6.34	3.300	0.536	3													0.536	3
2009029	镀锌铁件		kg	5.59				440.000	23.012	129										23.012	129
3005004	水		m3	2.86	12.000	1.950	6													1.950	6
4003002	锯材		m3	1239.00	0.001																
5503005	中(粗)砂		m3	178.22	4.900	0.796	142													0.796	142
5505013	碎石(4cm)		m3	119.36	8.470	1.376	164													1.376	164
5509001	32.5级水泥		t	310.00	3.417	0.555	172													0.555	172
6007002	铝合金标志		t	18851.00							10.000	0.027	509							0.027	509
6007004	反光膜		m2	203.54							1195.120	3.227	657							3.227	657
7801001	其他材料费		元	1.00	33.600	5.460	5													5.460	5
8007005	6t以内载货汽车		台班	538.44				3.200	0.167	90	7.900	0.021	11							0.188	102
8009025	5t以内汽车式起重机		台班	716.14				2.830	0.148	106	6.980	0.019	13							0.167	119
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机		台班	188.19				0.150	0.008	1										0.008	1
8099001	小型机具使用费		元	1.00	3.500	0.569	1													0.569	1
9999001	基价		元	1.00	3737.000	607.263	607	55917.000	2924.459	2924	381786.000	1030.822	1031	4366.000	394.250	394				4956.794	4957
	直接费		元				778			3019			1199			418					5414
	措 施 费	I	元		227	1.104%	3	231	0.473%	1	30	0.473%		83	0.473%						4
		II	元		607	1.201%	7	2924	0.564%	16	1032	0.564%	6	394	0.564%	2					31
	企业管理费		元		607	4.665%	28	2924	3.390%	99	1032	3.390%	35	394	3.390%	13					175
	规费		元		274	30.650%	84	124	30.650%	38	16	30.650%	5	101	30.650%	31					158
	利润		元		647	7.42%	48	3046	7.42%	226	1078	7.42%	80	404	7.42%	30					384
	税金		元		944	9%	85	3400	9%	306	1322	9%	119	489	9%	44					554
	金额合计		元				1033			3705			1444			538					6720

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 605-1-2

工程名称:反光型

单位:m2

数量:326.21

单价:55.07

第 33 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分项编号: 605-1-4

工程名称:振动标线(减速带)

单位:m2

数量:10.8

单价:128.89

第 34 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围: K0+000-K0+633

分項編號: 604-12

工程名称:示警桩、道口标柱桩

单位:个

数量:125

单价:214.84

第 35 页

共 35 页

21-2 表

[illegible]

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：阳春市松柏镇C145线单改双工程（K0+000-K0+633）

编制范围: K0+000-K0+633

第 1 页

共 1 页

24 表

序号	代号	规 格 名 称	台班 单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																		车船税	合计
				调整系数:		人工:		汽油:		柴油:		重油:		煤:		电:		水:		木柴:					
				1		129.08 (元/工日)		9.56 (元/kg)		8.02 (元/kg)		2.99 (元/kg)		906.00 (元/t)		0.63 (元/kW·h)		2.86 (元/m3)		0.71 (元/kg)					
				定额	调整值	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额				
1	20001994	功率3.0kW以内电动手持冲击钻	160.28	19.86	19.86	1.00	129.08									18.00	11.34						140.42		
2	20001995	容积100L以内低速搅拌机	157.25	18.72	18.72	1.00	129.08									15.00	9.45						138.53		
3	8001003	90kW以内履带式推土机	1130.32	347.89	347.89	2.00	258.16			65.37	524.27												782.43		
4	8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	1284.06	425.12	425.12	2.00	258.16			74.91	600.78												858.94		
5	8001035	1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机	1135.31	358.34	358.34	2.00	258.16			64.69	518.81												776.97		
6	8001045	1.0m3以内轮胎式装载机	636.98	114.16	114.16	1.00	129.08			49.03	393.22											0.52	522.82		
7	8001058	120kW以内自行式平地机	1283.06	365.13	365.13	2.00	258.16			82.13	658.68											1.09	917.93		
8	8001080	10～12t光轮压路机	555.02	156.47	156.47	1.00	129.08			33.60	269.47												398.55		
9	8001081	12～15t光轮压路机	633.09	183.21	183.21	1.00	129.08			40.00	320.80												449.88		
10	8001083	18～21t光轮压路机	810.06	206.20	206.20	1.00	129.08			59.20	474.78												603.86		
11	8001085	0.6t以内手扶式振动碾	189.26	34.52	34.52	1.00	129.08			3.20	25.66												154.74		
12	8001088	10t以内振动压路机(单钢轮)	983.61	250.67	250.67	2.00	258.16			59.20	474.78												732.94		
13	8001095	蛙式夯土机	26.06	15.14	15.14											17.34	10.92						10.92		
14	8003070	热熔标线设备	896.40	204.62	204.62	2.00	258.16	45.33	433.35													0.27	691.78		
15	8003075	凸起振动标线机	660.58	196.90	196.90	1.00	129.08	35.00	334.60														463.68		
16	8003079	混凝土电动真空吸水机组	161.10	21.57	21.57	1.00	129.08									16.58	10.45						139.53		
17	8003085	混凝土电动切缝机	228.91	87.89	87.89	1.00	129.08									18.95	11.94						141.02		
18	8003101	机动破路机	240.45	34.38	34.38	1.00	129.08			9.60	76.99												206.07		
19	8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	188.74	25.51	25.51	1.00	129.08									54.20	34.15						163.23		
20	8007001	2t以内载货汽车	390.65	68.87	68.87	1.00	129.08	20.14	192.54													0.16	321.78		
21	8007003	4t以内载货汽车	536.74	79.56	79.56	1.00	129.08	34.29	327.81													0.29	457.18		
22	8007005	6t以内载货汽车	538.44	94.22	94.22	1.00	129.08			39.24	314.70											0.44	444.22		
23	8007016	12t以内自卸汽车	900.87	276.88	276.88	1.00	129.08			61.60	494.03											0.88	623.99		
24	8007043	10000L以内洒水汽车	1159.10	605.76	605.76	1.00	129.08			52.80	423.46											0.80	553.34		
25	8009025	5t以内汽车式起重机	716.14	211.28	211.28	2.00	258.16	25.74	246.07													0.63	504.86		
26	8009026	8t以内汽车式起重机	776.23	288.76	288.76	2.00	258.16			28.50	228.57											0.74	487.47		
27	8009030	25t以内汽车式起重机	1427.43	841.18	841.18	2.00	258.16			40.65	326.01											2.08	586.25		
28	8015002	40mm以内钢筋切断机	33.05	14.21	14.21											29.90	18.84						18.84		
29	8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	188.19	5.17	5.17	1.00	129.08									85.62	53.94						183.02		
30	8017039	0.3m3/min内电动空压机	25.95	16.75	16.75											14.60	9.20						9.20		